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Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr. 4/REW/2020/BAZA

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR ...cceeveeeene P2 [ 1 T~ 2020 roku

Zawarta w Gdansku dnia .......ccccoeeeieeeiennnenn. r., pomiedzy:
Wspolnotg Mieszkaniowa ul. Grodza Kamienna 2d w Gdansku ul. Grodza Kamienna 2d 80-821
Gdansk, NIP 583-28-65-368 — reprezentowanej na podstawie Uchwaty Wspdlnoty Mieszkaniowej

nr../oo. zdnia....ccoeeeee. roku przez:
L , legitymujaca sie dowodem osobistym nr.........ccccccevevrreenen. ,
2 et , legitymujacego sie dowodem osobistym nr........cccecevevecnenns

[oTeTe I To [T <1 0 o OO U OO U ,
o numerze identyfikacji podatkowej NIP .........cveveceiiiienene e, ,

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca”,
tacznie zas "Stronami" lub ,,Strong" kazda z osobna;

Zwazywszy, ze: Dnia 13 marca 2017 roku Gmina Miasta Gdanska, reprezentowang przez Wiestawa
Bielawskiego, z-ce Prezydenta ds. polityki przestrzennej zawarta ze Wspdlnotg Mieszkaniowg
ul. Grodza Kamienna 2d w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu
,Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego ze Starym Przedmiesciem w Gdarnsku” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

W ramach Umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do wykonania remontu elewacji, remontu klatki
schodowej, wykonanie izolacji pionowych i poziomych fundamentu zagospodarowanie otoczenia
(ogrodzenie oraz plac zabaw)

Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejszg w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia przeprowadzonego na podstawie zapisbw w Zapytaniu Ofertowym
nr 4/REW/2020/Baza.

Strony zawarly niniejszg Umowe, w ktdrej przyjety co nastepuje:

§1
DEFINICIE

Uzyte w Umowie terminy i skrdoty (wyrdinione duzg pierwszg literg), niezaleznie od formy

gramatycznej, majg nastepujgce znaczenie:

1. ,Zamawiajacy” — Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Grodza Kamienna 2d z siedzibg w Gdansku;

2. L WYKONAWEA - ...ttt ettt s teste st s ettt easassereste st s sestasaesaesersareareetesee st an ;

3. ,Podwykonawca” — osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, jako Podwykonawca czesci prac zmierzajacych do realizacji przedmiotu
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

Umowy, niewymieniony w ofercie, z ktérym Wykonawca zawart umowe za zgodg
Zamawiajgcego, na wykonanie czesci prac zmierzajacych do realizacji przedmiotu Umowy,
»Personel Wykonawcy” — osoby fizyczne, ktérymi postuguje sie Wykonawca, nie bedgce
przedsiebiorcami w stosunkach z Wykonawcga badz Podwykonawcg, wykonujgce prac lub ustugi
na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy o prace, umowy o dzieto, umowy zlecenia, badz innej
umowy o sSwiadczenie ustug do ktérej zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje sie przepisy
o zleceniu,

,2Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami,

»Prawo budowlane” — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 1 stycznia 1995

r. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26)

»,Dokumentacja formalna” oznacza:

1) Ostateczne decyzje administracyjne, raporty, umowy, operaty szacunkowe, osSwiadczenia
oraz wszelkie inne dokumenty (w tym poswiadczajgce tytut prawny do nieruchomosci na cele
budowlane badZ zapewnienie dostaw medidw niezbednych dla realizacji zamdwienia
i uzytkowania projektowanych linii, podstacji trakcyjnych i stacji elektroenergetycznych),
niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,

2) Zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, zaswiadczenia i inne decyzje i dokumenty
wymagane zgodnie z wymogami prawa, sporzadzone lub uzyskane w toku realizacji
przedmiotu Umowy oraz inne decyzje i dokumenty wymagane dla realizacji zamdwienia
oraz uzywania stacji badz linii elektroenergetycznych, przekazane w zakresie i terminach
okreslonych w Umowie,

»Dokumentacja techniczna” oznacza wszelkg dokumentacje projektowg i techniczng w tym
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,
,Pozwolenie na budowe” — oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajgcg na
realizacje przedmiotu Umowy
,Dzien” — jesli nie zapisano inaczej kazde odwotanie sie do czasu podanego w dniach oznacza
dzien kalendarzowy,
»Dzien roboczy” — oznacza dzien inny niz sobota lub jakikolwiek dziert ustawowo wolny od pracy
w Polsce,
»Faktura VAT” — dla celéw Umowy oznacza fakture w rozumieniu przepiséw polskiego prawa
podatkowego, jak réwniez takze inny rGwnowazny w swietle obowigzujgcych przepiséw prawa
dokument rozliczeniowy,
»Etapy” — etapy realizacji przedmiotu Umowy, moggce stanowic¢ odrebny przedmiot obioréw
czesciowych wymienione w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
,»Odbiory” —tgcznie Odbiory czesciowe oraz koricowy,
»Oferta” — oznacza oferte ztozong przez Wykonawce, stanowigca Zatgcznik nr 2 do Umowy,
»Rekojmia” —oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art. 556 k.c.
»Wymogi Prawa” — wszelkie przepisy, w tym prawa lokalnego oraz prawa unijnego, w tym
stosowane do prac budowlano — montazowych i instalacyjnych, zwigzanych z budowa obiektéw
budowlanych oraz normy moggace mieé zastosowanie do realizacji zamdwienia lub uzytkowania
projektowanego obiektu budowlanego w tym dotyczace ochrony $rodowiska, obowigzujace
badz stosowane w chwili zawarcia Umowy, jak rowniez wszelkie warunki realizacji zamdwienia
oraz uzytkowanego obiektu budowlanego po zakonczeniu realizacji zamdwienia,

»Zasady wiedzy technicznej” - nie wynikajagce z Wymogdéw prawa zasady postepowania

wykonawcéw prac projektowych oraz robdét budowlano montazowych i prac instalacyjnych

dziatajgcych ze starannoscig wtasciwg profesjonaliscie wynikajacg z zawodowego charakteru

jego dziatalnosci oraz zaséb fachowych wiadomosci wynikajgcych z aktualnego stanu nauki i

techniki, ktérych uwzglednienia obiektywnie mozna oczekiwa¢ od Wykonawcy

i Podwykonawcéw z uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej.;
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19. ,Sprzet” - wszelkie narzedzia, wyposazenie techniczne i infrastrukturalne Wykonawcy,
wykorzystywane dla realizacji przedmiotu Umowy,

Pozostate oznaczenia uzyte w Umowie i pisane z duzej litery lub uzywane w znaczeniu wskazujgcym
na ich zdefiniowanie w Umowie majg znaczenie okreslone w odpowiednich postanowieniach Umowy.

§2
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Odniesienia do paragraféow, ustepdéw i zatgcznikdbw bez wskazania innego dokumentu s3
odniesieniami do paragrafow, ustepow i zatgcznikéw Umowy.

2. Okreslenia wskazujace na liczbe pojedynczg dotyczy¢ beda réwniez liczby mnogiej i na odwrdt,
w zaleznosci od kontekstu.

3. Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowierh umownych.

4. Terminy okreslone w dniach, tygodniach, miesigcach, latach odnoszg sie do dni, tygodni,
miesiecy, lat kalendarzowych, chyba Zze umowa stanowi inaczej. Bieg i uptyw termindéw
przyjmuje sie zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

5. W przypadku rozbieznosci tresci Umowy, Oferty oraz Zatacznikéw, ktoére to dokumenty
wzajemnie sie uzupetniajg i razem okreslajg cato$é zobowigzan Wykonawcy przyjmuje sie
nastepujacg kolejnos¢ uwzglednienia ich tresci:

A Umowa,
B Zataczniki do Umowy z wyjatkiem Oferty Wykonawcy,
C Oferta Wykonawcy,
§3
OSWIADCZENIA STRON

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymat dokumentacje techniczng
i formalng oraz uznaje, iz dokumentacja ta jest kompletna i przydatna dla realizacji Umowy oraz
zgodna z celami wyznaczonymi Umowa.

2. Wykonawca zapewnia, iz posiada wszelkg wiedze, sprzet oraz srodki niezbedne w ramach
ustalonego Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczbg nalezycie
wyszkolonego Personelu Wykonawcy.

3. Wykonawca zapewnia, iz posiada udokumentowane doswiadczenie obejmujgce nalezyte
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
jest krotszy — w tym okresie, co najmniej trzech inwestycji polegajacych na wykonaniu remontu
elewacji budynkdéw znajdujacych sie w obszarze objetym opieka Konserwatora Zabytkéw lub
budynkéw bedgcych zabytkami.

4. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacja
dotyczacg realizacji przedmiotu Umowy dostepng przed zawarciem Umowy i wszelkimi
materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszystkie informacje konieczne
dla realizacji Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz dokonat wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objetego przedmiotem
Umowy i akceptuje panujace na nim warunki, oraz ze posiadt wiedze o wszelkich lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze udostepnit i przekazat Wykonawcy, dochowujac nalezytej starannosci,
wszelkg wiedze o terenie objetym przedmiotem Umowy i panujgcych na nim warunkach, a takze
lokalnych uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktorych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych. Strony zgodnie postanawiajg, ze
ewentualne ujemne nastepstwa wynikajgce z oswiadczenia Wykonawcy ztozonego w ustepie
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niniejszym moga dotyczy¢ i obcigzy¢ Wykonawce tylko co do zakresu, w jakim uczestniczy on w
przedsiewzieciu budowlanym objetym Umowa.

7. Wykonawca oswiadcza, iz skalkulowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajgce dla realizacji
Umowy, w tym optacenia wszelkich kosztéw oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej kadry
pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkéw ogdlnych i wszystkich
innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy kosztow, ktérych
poniesienie przez Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.

8. Wykonawca oswiadcza, ze skalkulowat wszelkie ryzyka, ktére mogg wystapi¢ przy realizacji
Umowy i uwzglednit je w oferowanej cenie. Przed zawarciem Umowy upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze ma wystarczajacg zdolnos¢ finansowgq do realizacji przedmiotu Umowy
na zasadach finansowych w niej okreslonych z uwzglednieniem uprawnien Zamawiajgcego do
dokonywania ptatnosci z prawem potrgcenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych
Umowa i uwzgledniajac powyisze, ze Wynagrodzenie zostato skalkulowane w sposéb
zapewniajacy ciggtosc i terminowos¢ realizacji Umowy.

10.Zamawiajgcy oswiadcza, ze ma wystarczajycg zdolnosc¢ finansowa do realizacji przedmiotu Umowy
na zasadach finansowych w niej okreslonych, a w szczegélnosci do terminowej zapfaty
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych Umowga. Zamawiajgcy osSwiadcza, ze prace objete
przedmiotem Umowy bedzie finansowat ze Srodkéw wtasnych / z kredytu bankowego / ze
Srodkow finansowych otrzymanych w ramach dofinansowania EFRR i ze wedtug jego najlepszej
wiedzy nie istniejg okolicznosci, ktére stanowig zagrozenie dla finansowania inwestycji i realizacji
obowigzkéw Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

11.Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami budowlanymi
zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek
roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakoniczenia
prac, o ile zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwilg
dokonywania ogledzin.

12.Kazda ze Stron os$wiadcza, ze nie bierze udziatu w zadnych toczacych sie postepowaniach
sadowych lub administracyjnych, ktérych wynik mégtby mie¢ negatywny wptyw na zdolnos¢
finansowa Strony niezbednga dla realizacji Umowy, jak réwniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie
zagraza jej zadne takie postepowanie w okresie realizacji Umowy.

13.Strony zgodnie oswiadczajg i zapewniajg, ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu odpowiednio
kazdej ze Stron s3 umocowane do podejmowania wigzacych zobowigzan w imieniu tej Strony
w zakresie dotyczacym zawarcia i wykonania Umowy oraz ze odpowiednio kazda Strona: (I) ma
petne prawo do wykonywania Umowy, (II) Umowa stanowi jego wazne i skuteczne zobowiazanie,
uzyskat wszystkie potrzebne zgody swoich organdéw na zawarcie i wykonanie Umowy, (IV)
zawarcie i wykonanie Umowy nie bedzie stanowito naruszenia Zzadnej innej umowy ani
zobowigzania cigzgcego na nim, oraz nie naruszy postanowien jego statutu lub umowy spétki,
w szczegolnosci ze wzgledu na wymagang w nich koniecznosé uzyskania zgdd jego organdéw na
zawarcie u wykonanie Umowy, (V) zawarcie i wykonanie Umowy nie naruszy zadnej decyzji
administracyjnej lub orzeczenia, ktorymi jest on zwigzany.

14.W razie (l) ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub
rozwigzania Wykonawcy (ll) wszczecia postepowania uktadowego lub innego podobnego
postepowania we wtasciwej jurysdykcji (Ill) podjecia jakiejkolwiek z nastepujacych czynnosci;
zawieszenie pfatnosci lub moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenia
zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora Ilub innej podobnej osoby, (IV)
z jakichkolwiek powodéw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie niewazne, nieskuteczne
lub niemozliwe do spetnienia albo wykonanie przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych
z Umowy naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie, nie pdziniej niz w terminie trzech (3) dni roboczych od daty ztozenia wniosku
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o ogtoszenie upadfosci lub od daty uzyskania informacji o ztozonym wniosku o ogtoszenie
upadtosci, otwarciu likwidacji lub wszczecia postepowania uktadowego lub innego podobnego
postepowania we witasciwej jurysdykcji lub zaistnienia innej z wyzej wymienionych sytuacji,
powiadomic o tym drugg Strone Umowy.

84
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w
zamian za ustalone wynagrodzenie do realizacji nastepujacego zadania inwestycyjnego:
Remontu elewacji, remont klatki schodowej, wykonanie izolacji pionowych i poziomych
fundamentu zagospodarowanie otoczenia (ogrodzenie oraz plac zabaw). Szczegdétowy
zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy wraz z dokumentacjg projektowa okresla Przedmiar
stanowigcy Zatgcznik nr 1 do Umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do zwiekszenia zakresu robét bedacych przedmiotem Umowy,

o ile wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia niniejszej Umowy, stanie sie
to konieczne. W takim przypadku strony podejmg negocjacje celem ustalenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do zmniejszenia zakresu robdt bedacych przedmiotem Umowy,

o ile wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia niniejszej Umowy, stanie sie
to konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt
niewykonanych robdt obliczony wg wartosci cen jednostkowych wskazanych w ofercie
stanowigcej Zatgczniku nr 2 do niniejszej Umowy.

§5
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy:

1.

Data rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy — .....cceeeeeececvenene roku tj. dzien przekazania
Wykonawecy placu budowy (wszystkich frontdw robdt) w stanie umozliwiajgcym przystgpienie do
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci w stanie wolnym od przeszkdéd wynikajgcych
z dziatarh Wykonawcy lub oséb trzecich,

Termin wykonania przedmiotu Umowy —do dnia ......ccceeevceeeveeceersennene

Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 5 ust. 1b Umowy
uznaje sie podpisanie przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego Robot

Do sktadania o$wiadczen woli, zgdd i powiadomien oraz ustalenia terminu wykonania obowigzku
wynikajgcego z Umowy przyjmuje sie poczatek Dnia roboczego na godzine 7.30, zas koniec o
godzinie 15.30. Oswiadczenia woli, zgody i powiadomienia sktadane po wskazanej wyzej godzinie
beda traktowane jak ztozone o godzinie 7.30 nastepnego Dnia roboczego. Wykonanie obowigzku
po wskazanej wyzej godzinie bedzie uznawane za wykonanie nastepnego Dnia roboczego.
Pozostate terminy konczg sie o 24.00.

W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywat jakgkolwiek zwtoke w realizacji ktéregokolwiek z
obowigzkéw, powinien niezwtocznie poinformowaé o powyzszym Zamawiajgcego, podajgc
jednoczesnie przyczyny zwtoki oraz podjete i planowane s$rodki zaradcze, a takie wptyw tego
op6znienia na realizacje pozostatych obowigzkéw lub zadan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli z
jakiejkolwiek przyczyny postep wykonania prac lub ich czesci zostanie uznany przez
Zamawiajgcego jako stwarzajacy zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakorczenia,
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Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku
natychmiastowe] reakcji Wykonawcy w powyzej opisanej sytuacji lub bezskutecznosci podjetych
przez niego srodkéw zaradczych, w tym zwtaszcza, W przypadku, gdy zwtoka Wykonawcy w
wykonaniu robét budowlanych przekroczy (trzydziesci) 30 dni w poréwnaniu do uzgodnionych
przez Strony na mocy Umowy termindw, Zamawiajacy uprawniony jest do zaangazowania na
koszt i ryzyko Wykonawcy osdb trzecich w celu nadrobienia opdznien.

Jezeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajacego realizacje umowy na okres diuzszy niz
siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze
zdarzen sity wyiszej, Zamawiajgcy moze wezwaé¢ Wykonawce do natychmiastowego
przystapienia do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy w
terminie nastepnych trzech (3) dni, Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy w
czesci lub catosci, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy w
czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

8. Jezeli opdinienie w realizacji Umowy w zakresie ktéregokolwiek z obowigzkéw, w stosunku do

terminéw wskazanych w Umowie, przekroczy (15) pietnascie dni, Zamawiajacy, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakresleniu
Wykonawecy trzy (3) dniowego terminu na takie podjecie, bedzie miat mozliwosé odstgpi¢ od
Umowy w czesci lub catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie
Umowy w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa
zastepczego.
§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

w

Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Przedmiarem -
stanowigcym szczegdtowy opis przedmiotu robdt budowlanych, w Zatgczniku nr 1, dokumentacja
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami prawa, Polskimi
Normami oraz wszelkimi innymi obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi realizacji robdt
budowlanych.

Protokolarne przejecie terenu budowy.

Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen.

Postepowad zgodnie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkéw wynikajgcymi
m.in. z decyzji MKZ nr BMKZ.4125.1371.2018.5G.3 z dnia 12 grudnia 2018r. oraz innych zalecen,
jesli zostang wydane w trakcie wykonywania robot.

Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego, jesli w trakcie wykonywania robdt okreslonych
w pozwoleniu wystapig nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia obiektu wpisanego do ewidenc;ji zabytkow.

Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wadach i brakach dokumentacji projektowej.
Postanowienie niniejsze nie narusza obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie opracowania i
przedifozenia tej dokumentacji na zasadach okreslonych Umowg i nie moze rodzi¢ zadnych
negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.

Uzyskanie od Zamawiajacego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatow przewidzianych

do stosowania oraz parametréw sprzetu, przedstawiajgc stosowne probki materiatow, atesty
spetniajgce wymogi dokumentacji technicznej.
Zgtaszania wpisem do Dziennika Budowy robdt ulegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajacych
z wyprzedzeniem jednego (1) dnia roboczego, celem dokonania ich odbioru. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny
koszt. Zgtoszenia zakonczenia wykonania robét oraz gotowosci do odbioru koncowego wpisem
do Dziennika Budowy,
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12.
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14.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Utrzymanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej fadu i porzadku na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i Smieci budowlanych, a nadto usuwania wszelkich
urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw budowlanych, itp. wraz z ich utylizacjg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku niedostosowania sie do powyiszego, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakresleniem terminu trzech (3) dni na realizacje
obowigzku wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce
kosztem ich wywozu i utylizacji.

Prowadzenie robdt w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu budowy i pracujacych na niej ludzi,
zgodnie z wymogami przepiséw BHP, pozarowych i ochrony srodowiska.

Przestania do sprawdzenia i akceptacji przez Kierownika Budowy, na 7 dni przed rozpoczeciem
prac Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac i oceny ryzyka dla catosci prac objetych umowa.
Zorganizowanie na wtasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

Zagospodarowanie wtasnym staraniem i na wtasny koszt odpaddéw powstatych w zwigzku
z remontem obiektu, w sposdb przewidziany przepisami ustawy o odpadach. W razie zaniechania
wykonania tych czynnosci mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktérym
Zamawiajgcy czynnosci powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Ponoszenie odpowiedzialnosci za jakos¢ realizowanych robét.

Zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw prac juz
wykonanych przez innego Wykonawce celem unikniecia uszkodzen i zniszczen, a takze biezgce
zabezpieczenie wykonywanych robdt w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonania stosownych zabezpieczen na koszt Wykonawcy.
Niezwtoczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach okreslonych
postanowieniami Umowy.

Niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy awarii i szkéd.
Pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i wyptacenia
ewentualnych odszkodowan oraz uporzadkowania terenu.

Niezwtoczne przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z
realizacjg robét.

Utrzymanie i naprawa drég dojazdowych do miejsca wykonywania robdt i odtworzenie stanu
pierwotnego po wykonaniu robdt, jezeli pogorszenie ich stanu wynika z prowadzonych przez
niego robdt. Wykonawca bedzie réwniez ponosit odpowiedzialnos¢ finansowag za wszelkie
uszkodzenia drég, rowdw irygacyjnych, rurociggdéw, kabli elektrycznych, linii oraz wszelkich
urzadzen i obiektéw, spowodowanych przez niego lub jego podwykonawce(éw) z jego winy przy
realizacji robét. Wykonawca w takich sytuacjach bedzie zobowigzany do bezzwtocznej naprawy
uszkodzen na swdj wilasny koszt. W razie powstania szkdd za ktérg odpowiedzialny bedzie
Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego, w wysokosci
kwoty odpowiadajgcej zgtaszanej wartosci szkody, do czasu wyjasnienia okolicznosci szkody i
wyptaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca przed
rozpoczeciem inwestycji dokona inwentaryzacji geodezyjnej drég oraz przekaze jg do wtasciwego
Zarzadcy oraz do wiadomosci Zamawiajgcego.

Biezgce zabezpieczenie wykonanych robdt w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektow,
a przy nie wykonaniu tego zobowigzania Zamawiajgcy moze sam wykonaé powyisze
zabezpieczenie na koszt Wykonawcy.

Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze innym
osobom ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za dowdz i przechowanie swoich materiatéw oraz za dowdz
i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikéw.
Szczegbétowe zlokalizowanie i oznaczenie instalacji oraz urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze natychmiastowe powiadomienie inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych
z winy Wykonawcy. W przypadkach watpliwych, w szczegdlnosci w przypadku stwierdzonych
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geodezyjng a dokumentami poszczegdlnych gestoréw sieci
lub stanem faktycznym, stwierdzonym na miejscu budowy, Wykonawca powinien wykonaé
wykopy i sprawdzenia kontrolne.
Ponoszenie odpowiedzialnos$ci na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie i w zakresie
jego robot od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakoriczenia prac i
opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng
i finansowa za skutki i nastepstwa awarii, powstatych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym
lub rekojmi, spowodowanych niewtasciwg jakoscig wykonywanych/wykonanych robét, w tym za
zastosowanie niewtasciwych materiatéw (wady materiatowe) i niewtasciwych technologii.
Korzystanie z Personelu Wykonawcy posiadajgcego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
i uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci za szkody i kary naliczane przez Zamawiajgcego z tytutu nie wykonania
powyzszego, zgodnie z postanowieniami Umowy lub spowodowane przez wtasnych pracownikéw
na skutek nie przestrzegania przepiséw BHP.
Zapewnienia udziatu w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajgcego, obecnosci
osoby wyznaczonej przez Wykonawce w umowie do wykonania przedmiotu Umowy. Osoba ta w
imieniu Wykonawcy przedstawia Zamawiajgcemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu
Umowy i zagadnienia zwigzane z jej realizacja.
Okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, aktualnych zaswiadczen o niezaleganiu z zapfata
sktadek ubezpieczenia spotecznego, podatkdéw i innych naleznosci o charakterze
publicznoprawnym w zakresie sit i Srodkédw uzywanych do wykonania przedmiotu Umowy.
Umieszczanie oznaczen reklamowych na terenie budowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjnej identyfikujgcej
projekt jako dofinansowany w zwigzku z realizacjg projektu , Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu
Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdansku” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Tablice informacyjng dostarczy Zamawiajacy.
Stosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.
Wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwos¢ decydowania o przedmiotowym zakresie,
zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi
kradziezami, oraz wejsciem osdb nieuprawnionych.
Przyjecie technologii budowy, ktéra bedzie zapewniaé¢ ochrone uzasadnionych intereséw osdb
trzecich, w szczegdlnosci zas:

a) nie pozbawiac dostepu do drogi publicznej,

b) nie pozbawia¢ mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych,

c) zapewniaé ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby.
Przestania do sprawdzenia i akceptacji przez Kierownika Budowy, na 7 dni przed rozpoczeciem
prac Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac i oceny ryzyka dla catosci prac objetych umowa
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36. Dokonania we witasnym zakresie i na wtasne ryzyko odbioréw technicznych i przeglagdéw

biezgcych zamontowanych na budowie rusztowan i innych urzgdzen tego wymagajacych,

§7
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

10.

11.

12.

udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy,
wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
realizowanych robét;
sprawowanie nadzoru inwestorskiego i koordynacja robét branzowych, a takze koordynacja
wszelkich innych robdt i prac wptywajgcych lub mogacych wptynaé na realizacje przedmiotu
Umowy w sposdéb umozliwiajacy jego prawidtowe, terminowe wykonanie przez Wykonawce,
protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, wolnego od wad fizycznych i prawnych
oraz przygotowanego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia zawarcia umowy;
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa ruchu drogowego, zwigzanego z realizacjg robét objetych
przedmiotem Umowy
regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych
z brzmieniem Umowy,
terminowe przystgpienie do odbioru robdt,
informowanie Wykonawcy z dochowaniem nalezytej starannosci o wszelkich zdarzeniach, ktére
aktualizujg lub moga aktualizowaé obowigzki Wykonawcy okreslone Umowag, a w szczegdlnosci
nalezyte informowanie o odbywanych radach budowy, przekazywanie ewentualnych projektéw
zamiennych i innych dokumentéw, a w szczegdlnosci tych mogacych przyczyni¢ sie do
przesuniecia bez winy Wykonawcy terminu budowy, a takie stanowigcych lub mogacych
stanowi¢ Obiektywne Przeszkody w rozumieniu Umowy,
przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania robot Wykonawcy i innych podmiotéw wykonujgcych
prace objete catoscig inwestycji,
dokonywania Odbioréw na zasadach okreslonych w Umowie i wspdtpracy z Wykonawcg co do
ich dokonywania.
Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt,
w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wtasciwych materiatéw oraz przestrzegania
wszystkich warunkéw zawartych w Umowie oraz do zgdania utrwalenia wynikéw kontroli w
protokotach sporzgdzonych z udziatem Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze zgtaszac zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdego podmiotu, nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych
zadan lub ktérej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za niepozadang
na tle postanowien Umowy.
§8
WSPOL{PRACA STRON

Strony zobowigzane sg do wspoétdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robét stanowigcych
przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescig.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ swoje roboty w taki sposéb, aby nie utrudnia¢ i nie
szkodzi¢ innym uczestnikom procesu budowlanego znajdujgcym sie na terenie budowy.
Powinien on przeprowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia
dotyczace technicznego i czasowego wykonania jego robét
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3.  Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy
uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdt na ten czas. Jezeli
wstrzymanie wykonania przedmiotu Zamowienia wyniknie:

a. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia
robot poniesie Zamawiajagcy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

b. z winy Wykonawcy— koszty zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca;

4. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 b powyzej lub
nie zabezpieczenia przez niego robdét grozacych awarig, ktore zostaty wpisane do dziennika
budowy, Zamawiajgcy moze wykonaé te roboty we wiasnym zakresie lub zleci¢ innemu
wykonawcy na koszt Wykonawcy

§9
MATERIALY | URZADZENIA

1. Jezeli w Umowie nie zapisano inaczej, to materiaty dostarcza Wykonawca.

Na terenie budowy za transport materiatéw i nadzér odpowiada Wykonawca.

3. W przypadku, gdy Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wtasne materiaty
i urzadzenia, zwane dalej wyrobami, ma on obowigzek przedstawienia do akceptacji
Zamawiajgcemu wyroby przeznaczone do wbudowania oraz liste proponowanych dostawcéw
gtéwnych wyrobodw.

4. Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym
kolorystyke elewacji zgodnie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
wynikajgcymi m.in. z decyzji MKZ nr BMKZ.4125.1371.2018.5G.3 z dnia 12 grudnia 2018r. lub
innych decyzji, jezeli w trakcie wykonywania robdt wystgpia nowe fakty i okolicznosci.

5. Wykonawca moze zastosowal tylko te wyroby, ktdre nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.). Dopuszcza sie do stosowania wyroby
posiadajgce znak CE, oraz wyroby ktére nie posiadajg znaku CE pod warunkiem, ze posiada
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac¢ wszystkie
niezbedne badania i préby, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem wyrobéw w
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym t3acznie z atestami, certyfikatami lub deklaracjami
zgodnosci oraz innymi niezbednymi dokumentami wymaganymi przez prawo budowlane. Wyniki
badan wytrzymatosciowych na betony konstrukcyjne Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w uzgodnionym przez strony terminie pod rygorem odrzucenia protokotu
odbioru danego elementu robaét.

7. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania Umowy wyroby przewidziane w Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ zgodne z Umowg oraz odpowiednimi przepisami, o ktérych mowa w §
9 ust. 4 Umowy, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zostac
potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

8. W przypadku niespetniania wymagan wyszczegdlnionych w § 9 ust. 4 Umowy przez wyroby
podane w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajgcego, inne wyroby spetniajgce te wymagania.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, poprzez stosowane oznaczenia i zapisy petng
identyfikacje wyrobdw zastosowanych do realizacji Zamédwienia.

§10
ODBIORY

N

Odbidér robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie przebiega¢ w nastepujgcy
sposob:
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10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu wymagajg zgtoszenia Zamawiajgcemu, a kontynuacja prac
bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy;

Odbiér koncowy bedzie dokonywany pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy co najmniej na 3
dni robocze przed planowanym terminem odbioru, kompletu dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia odbioru tj.: dokumentacji powykonawczej budowy, atestéw i deklaracji
materiatow;

Zamawiajgcy rozpocznie komisyjny odbiér koricowy nie pdzniej niz w ciggu siedmiu (7) dni od
daty poinformowania Zamawiajgcego o zakoriczeniu prac, zgodnie z lit. b powyzej;

Wykonawca w dniu zgloszenia przedstawi Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa i
postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajagce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy w tym w szczegdlnosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp.

Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy usuniecia stwierdzonych wad, uchybien i niedorébek;

Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajgcego;

Obiektywnie uzasadnione koszty préb i badan zwigzanych z odbiorem technicznym Przedmiotu
umowy ponosi Wykonawca;

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic odbioru koncowego jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen badz nie przedstawit
dokumentdéw o ktérych méwi lit. d powyze;.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego przy odbiorze koncowym, w trakcie przeglagdu w okresie gwarancyjnym i w
okresie rekojmi wynosi¢ bedzie siedem (7) dni, chyba, ze w trakcie odbioru lub przegladu strony
postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie;

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub niedorébki, nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru do czasu ich usuniecia;

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych;
terminy, o ktédrych mowi lit. c powyzej stosuje sie odpowiednio.

Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i zgdac ich
usuniecia;

14. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy wyrdéwnania szkody wyniktej z
opdznienia oraz kar umownych za zwtoke.

Zamawiajgcy wyznaczy komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w

terminie czternastu (14) dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdzniej niz na siedem
dni przed dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajgcy poinformuje pisemnie Wykonawce

0 wyznaczonej dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

Niezgtoszenie wad w toku Odbioréw, jak réwniez zgtoszenie wad w toku Odbiordw, nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji i Rekojmi w zakresie wad i nie stoi na
przeszkodzie pdzniejszemu wykazywaniu tych wad.

Odbidr korncowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.
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18.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ Odbioru Bilansujgcego na
podstawie Protokotu Inwentaryzacyjnego stosujgc odpowiednio zasady okreslone w niniejszym
paragrafie.
§11
WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZENIA

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonane przedmiotu Umowy w formie
ryczattu W WySOKOSCI NETEO ....cvevivrieiicece s e zt (stownie
.............................................................. ztotych: ..........cccu......... Zero ztotych i 00/100).

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone w § 11 ust. 1 Umowy nie uwzglednia podatku VAT od
towarodw i ustug, ktéry zostanie doliczony w Fakturach VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
na dzien wystawienia Faktury VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba
ze co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokotu Odbioru
Koncowego Robot.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany
na fakturze w terminie 28 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo
wystawionej Faktury VAT wraz z Protokotem Odbioru Koricowego Robdt na podstawie ktérego
wystawiono Fakture VAT.

Faktura VAT wystawiana bedzie przez Wykonawce na ponizsze dane: Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Grodza Kamienna 2d w Gdansku ul. Grodza Kamienna 2d, 80-821 Gdansk , NIP 583-28-65-368
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany powyzszych danych ze stosownym wyprzedzeniem,
w formie pisemnej i nie pdzniej niz na siedem (7) dni przed datg wystawienia kolejnej Faktury
VAT zgodnie z postanowieniami Umowy albo podjety inaczej wiedzg Zamawiajgcego, przy czym
powyzsza zmiana nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

Faktury VAT beda doreczane do siedziby Zamawiajgcego do 5 (pieciu) dni roboczych od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robdt.

W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowa lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze nie przedtozenia wymaganych Umowga dokumentéw, bieg terminu pfatnosci
rozpoczyna sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujacych dokumentéw lub
otrzymania Faktury korygujacej (w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub tresci
Faktury). Zamawiajgcy niezwtocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu
terminu ptatnosci.

W przypadku zwitoki w ptatnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzié
odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielania jakichkolwiek zaliczek.

Pfatno$¢ uwazana jest za dokonang w obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar
umownych moga by¢ potracane z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w zakresie rozliczen Stron zastosowanie znajduje § 10 ust.
6 Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy opdznia sie o czternascie (14) dni z zaptatg wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w Umowie, Wykonawca ma prawo wstrzymaé wykonywanie przedmiotu
Umowy bez zadnych negatywnych konsekwencji wzgledem Wykonawcy i bez zadnych dalszych
obowigzkéw po stronie Wykonawcy, choéby takie obowigzki byly zastrzezone w Umowie.
W takim przypadku Wykonawca wzywa pisemnie do zaptaty Zamawiajgcego i wyznacza nie mniej
niz trzydziesci (30) dni na dokonanie zaptaty wskazujac, ze wstrzymat wykonywanie przedmiotu
Umowy. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego wstrzymania obcigzajg tylko Zmawiajgcego.
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17. W przypadku bezskutecznego uptywu trzydziestodniowego (30) terminu zaptaty, o ktérym mowa
powyzej, Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie trzydziestu (30) dni od uptywu
tego terminu w drodze pisemnego oswiadczenia o odstgpieniu skierowanego do Zamawiajgcego.
W takim wypadku zastosowanie znajduje odpowiednio § 10 ust. 6 Umowy.

§12
ZACHOWANIE POUFNOSCI

0. Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentéw oraz informacji
dotyczacych Stron lub przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowg oraz do ich nie
ujawniania osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony zaréwno w trakcie realizacji
Umowy, jak i po zakonczeniu.

1. Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to
z obowigzujacych przepiséw lub decyzji witasciwego organu, a w szczegdlnosci informacji
wymaganych przez urzedy oraz inne podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy
decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

2. W zwiagzku z realizacjg przedmiotu Umowy w ramach projektu , Rewitalizacja Dolnego Miasta i
Placu Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdansku” obowigzek poufnosci nie obejmuje
ujawniania informacji dotyczgcych przedmiotu Umowy Partnerowi Wiodgcemu ww. projektu —
Gminie Miasta Gdanska, reprezentowane] przez Biuro Rozwoju Gdariska.

3. Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informacji
uzyskanych w zwigzku z niniejszg Umowa, dopuszczalne sg tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa przedmiotu
Umowy, ujawnienie rysunkdw, obliczen Iub innych dokumentéw, jak réwniez zdjec
fotograficznych i filmowych, nagran radiowych i telewizyjnych. Ograniczenie zawarte w ustepie
niniejszym nie ma zastosowania w przypadku, gdy Strony wejdg ze sobg w spdr Sgdowy lub
rownowazny, a publikacje, publiczne wypowiedzi i informacje, o ktérych mowa w zdaniu pierwszy,
dotyczg tego sporu lub przywotywane sg, wynikajg lub koniecznos¢ ich przywotania powstaje
w wyniku takiego sporu, nawet jesli dotyczytyby przedmiotu Umowy.

4. Kazde ze Stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktére bedg zaangazowane w wykonanie
niniejszej Umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato okreslone w ust.
1-3 powyzej.

5. Nie beda uznawane za poufne informacje, ktére:

a. sg lub stang sie informacja publiczng w okolicznosciach niebedgcych wynikiem czynu
bezprawnego lub naruszajgcego przez Strone Umowy, o ile Strona, ktdrej informacja
dotyczy, zrzeknie sie na piSmie prawa do ograniczenia dostepu do tej informacji ze wzgledu
na tajemnice przedsiebiorcy, albo

b. sg juz znane Stronie otrzymujgcej, o czym $wiadczg wiarygodne dowody, albo

c. sg zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony
ujawniajacej, albo

d. zostang przekazane Stronie otrzymujgcej od osoby fizycznej lub prawnej niebedgcej Strong
Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczen i nie naruszajgc postanowien Umowy.

7. Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczy¢
dostep do informacji chronionych wytgcznie dla tych pracownikéw lub wspdtpracownikéw
Strony, ktérym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony
i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

§13
UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY
DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



1 . .
Eldpg:esfsekie * URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska

, ] . uropejski Fundusz
curopejskie 78 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rouropejski Fundusz

1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada polise odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci, w tym odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawcy wykupiong w Towarzystwie
Ubezpieczeniowym (,Ubezpieczenie”) oraz zobowigzuje sie do tego, ze utrzyma w mocy
Ubezpieczenie do momentu uptywu okreséw gwarancji i rekojmi przewidzianych - na sume nie
mniejszg niz .......... PLN (stownie: .....ccceeeveunnee. ztotych)

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowej polisy odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem opfacenia sktadki w dniu wygasniecia
poprzedniej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do nieczynienia czegokolwiek, co bedzie mie¢ niekorzystny wptyw na
Ubezpieczenie, w szczegdlnos$ci uniewazniania, zmieniania i dopuszczania do wygasniecia polis
ubezpieczeniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Jezeli Ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zaptaci
w terminie skfadki na Ubezpieczenie, Wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym Zamawiajgcego
na piSmie. W przypadku gdy Ubezpieczenie przestanie by¢ dostepne lub tez ktérykolwiek z wyzej
wymienionych dowoddéw Ubezpieczenia nie zostanie okazany w ciggu czternastu (14) dni,
w ktérym Zamawiajgcy go zazada, Zamawiajgcy ma prawo wykupi¢ ubezpieczenie lub zlecié
zaptacenie sktadki za odpowiednie ubezpieczenie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode.

5. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce pracami.

§14
SILA WYZSZA

0. W przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej rozumianych jako okolicznosci znajdujace sie
poza kontrolg ktérejkolwiek ze Stron takich jak: trzesienie ziemi, strajki (ale z wytgczeniem
strajkéw pracownikéow Wykonawcy), powodzie, pozary, itp., wykonanie zobowigzan wynikajgcych
z Umowy zostanie zawieszone do czasu ustania takich okolicznosci. Kazda ze Stron jest
zobowigzana do natychmiastowego powiadomienia drugiej strony o zaistniatych okolicznosciach
sity wyzszej. Jezeli takie okolicznosci trwajg dtuzej niz 15 (pietnascie) dni, Strony moga
wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym.

1. Strony niniejszym postanawiajg, iz w stosunkach miedzy nimi dla celéw realizacji Umowy nie beda
traktowane jako okolicznosci sity wyzszej strajk oséb lub podmiotéw zatrudnianych tak przez
Wykonawce jak i Zamawiajacego, bez wzgledu na sposéb ich zatrudnienia (bezposredni czy
posredni).

§15
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw umowy, jezeli spetniony zostanie ktorys
z ponizszych warunkodw:

a) zmiana uzasadniona bedzie sytuacjg, ktérej Zamawiajgcy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie
maogt przewidzie¢;
b) zmiana bedzie korzystna dla Zamawiajgcego;

2. zmiana zwigzana bedzie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkow
wynikajgcymi m.in. z decyzji MKZ nr BMKZ.4125.1371.2018.5G.3 z dnia 12 grudnia 2018r. Zmiany
mogg dotyczyé w szczegdlnosci termindw realizacji zamdwienia, termindw ptatnosci, miedzy
innymi w przypadku wystgpienia warunkéw uzasadniajacych takg zmiane, spowodowanych
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamdwienia, sit3 wyzszg, zmiang
terminu realizacji zamdéwienia z powodu opdznienia innych wykonawcéw, przez ktérych
wykonanie zamoéwien jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamdwienia oraz
innych przyczyn, ktédrych Zamawiajacy nie mégt przewidzied.
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3. Zaistnienie ktéregokolwiek z ww. zdarzen lub okoliczno$ci upowaznia zaréwno Wykonawce, jak
i Zamawiajgcego do zgdania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym
drugiej strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci wraz
z uzasadnieniem dajagcym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno by¢
przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie
dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

4. Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpié za zgodg obydwu stron wyrazong
na pisSmie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢ dokonane
jedynie w ww. sytuacjach.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

816
CESJA

1. Wykonawca nie moze dokonac cesji wszystkich ani czesci swoich praw lub przenies¢ wszystkich
ani czesci zobowigzan wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

2. Powyisze ograniczenie nie znajduje zastosowania do bezspornych, wymagalnych wierzytelnosci
naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

8§17
KOMUNIKACIA

1. Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robét budowlanych Wykonawca wyznacza swojego

przedstawiciela w 0SODIE el i,
(00T 11 ISR

2. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych Zamawiajacy wyznacza
swojego przedstawiciela w osobie - .......ccceeeeeeeiie e, tel mail:

3. Oswiadczenia, zawiadomienia oraz jakiekolwiek informacje mogg by¢ przekazywane przez kazda
ze stron w formie pisemnej lub droga elektroniczng w formie zeskanowanego dokumentu pod
warunkiem niezwfocznego ich potwierdzenia, na ponizsze adresy:

a) dla Zamawiajacego;
b) dla Wykonawcy;
§18
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres 36
miesiecy, stownie trzydziesci sze$s¢ miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu bezusterkowego odbioru koricowego lub daty usuniecia usterek i wad okreslonych w
protokole odbioru korcowego.

2. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnienn Zamawiajacego wynikajacych
z przepiséw o rekojmi za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnief z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez Gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

3. W przypadku wystgpienia Wad w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia tych Wad w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego.
Niewywigzanie sie lub nienalezyte wywigzanie sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia
Zamawiajgcego do samodzielnego usuniecia Wad lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym
jednak przypadku na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Jezeli Wykonawca dysponuje dokumentami gwarancyjnymi przewyzszajgcymi okres rekojmi,
zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarang;ji
udzielonych przez dostawcéw wyrobdw, maszyn i urzadzen oraz wyposazen stosowanych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy, wydajgc w tym celu Zamawiajgcemu wtasciwe dokumenty
gwarancyjne i umowy przeniesienia praw gwarancji, najpdézniej do korica okresu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji.

Z tytutu udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub wymiany i
wykonania swiadczenia na wtasny koszt.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usuwac¢ bedzie wady i usterki w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem zdan kolejnych. W przypadku wad moggcych stanowié
zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub mienia o duzej wartosci — termin usuniecia wad,
usterek nie moze by¢ dtuzszy niz 48 (czterdziesci osiem) godzin liczac od chwili otrzymania przez
Wykonawce wezwania do usuniecia wady, usterki przy czym Wykonawca rozpocznie usuwanie
opisanych wyzej wad, usterek w terminie najpdzniej 24 (dwudziestu czterech) godzin liczac od
chwili otrzymania wezwania do ich usuniecia. Zas w przypadku pozostatych wad, usterek termin
ich usuniecia przez Wykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni liczac od chwili otrzymania przez
Wykonawce wezwania do usuniecia wady, usterki, chyba, ze ze wzgledéw technologicznych
konieczny jest dtuzszy termin w takim wypadku Strony ustalg wspdlnie termin naprawy.

W przypadku nie usuniecia wady, usterki w wyznaczonym terminie, a takie w przypadku
prowadzenia prac zwigzanych z usunieciem wady, usterki w sposdb nie gwarantujacy ich
wykonania w terminie, Zamawiajacy ma prawo bez dodatkowego wezwania zleci¢ te prace
innemu wykonawcy lub wykona¢ je we wtasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy
zachowujgc prawo do kar umownych za opdznienie.

Usuniecie usterki lub wady w sposéb okreslony w ust.5 nie pozbawia Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

Okres gwarancyjny dla poszczegdlnych elementéw naprawionych w ramach roszczenia
gwarancyjnego biegnie od nowa od dnia usuniecia wady lub usterki dotyczacej takiego elementu.
Wykonawca jest zobowigzany wydelegowa¢ upowaznionego przedstawiciela na przeglad
usterek, wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Z przegladu, Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzani sg spisa¢ protokét przegladu usterkowego,
ustali¢ warunki udostepnienia pomieszczenia, w ktorym wystepujg wady, usterki i innych, jezeli
dla usuniecia usterek jest konieczne wykonanie prac w tych pomieszczeniach.

Jezeli Wykonawca nie przy$le na przeglad usterek, wad swojego przedstawiciela to spisany
protokét przez Zamawiajgcego jest wigzacy dla Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia awarii zagrazajacych zyciu, zdrowiu i niszczeniu mienia, Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ awarie w trybie natychmiastowym, tj. niezbednym dla unikniecia
razgcych skutkow.

Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji mogg by¢ dochodzone takze po uptywie w/w termindw,
jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady lub usterki w okresie rekojmi lub gwarancji.

§ 19.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY,
USUNIECIA WAD | USTEREK

W celu nalezytego wykonania umowy oraz wtasciwego i terminowego usuwania wad i usterek
Strony ustalajg kaucje gwarancyjng w wysokosci 10 % wartosci netto Umowy. Na poczet
przedmiotowe] kaucji Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania 10% wartosci netto-
z kazdej faktury wystawione] przez Wykonawce. Zatrzymana przez Zamawiajgcego kaucja nie
podlega oprocentowaniu.

Kaucja gwarancyjna z zastrzezeniem tresci ust. 3 podlega zwrotowi w dwéch ratach:
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a. | rata w wysokosci 50% wartosci zatrzymanej kaucji gwarancyjnej, w wysokosci nominalnej
w terminie 30 dni po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji przez Wykonawce
i Zamawiajacego.

b. Il rata w wysokosci 50% wartosci zatrzymanej kaucji gwarancyjnej, w wysokosci nominalnej
w terminie 30 dni od daty zakoriczenia okresu gwarancji i rekojmi o ktérej mowa w §18.

3. Zwrot nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy, ktédry musi zamiera¢ numer umowy, wykaz faktur
ktérych kaucja dotyczy a takze wartosé zatrzymanej kaucji.

Do wniosku nalezy dotaczy¢ kopie Protokotu Odbioru Korcowego podpisanego przez
Zamawiajgcego, oraz protokét potwierdzajgcy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi bez
roszczen podpisany przez Zamawiajgcego.

4. Kaucja gwarancyjna, o ktérej mowa w § 19 ust. 2 lit. b po odbiorze koricowym zadania
Inwestycyjnego przez Zamawiajgcego moze zosta¢ zastgpiona o zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego tresci bezwarunkowg bankowg lub ubezpieczeniowg gwarancjg wiasciwego
i terminowego usuniecia wad i usterek z terminem waznosci o okres dtuzszy o 90 dni od okresu
gwarancji udzielonej przez Wykonawce

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy zastgpienia kaucji gwarancjg, o czym mowa
w ust. 4.

§20
ODSZKODOWANIE

0. Niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawcy przystuguje
prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia w petnej wysokosci wszelkich szkéd (l)
wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy przez
Wykonawce oraz (ll) wyniktych z wad zwigzanych z robotami budowlanymi, w tym wad
Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

1. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowan za btedy Wykonawcy ktérymi zostanie obcigzony
przez inne podmioty.

2. Wykonawca w szczegdlnosci ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane niezgodne z
Wymogami Prawa, Zasadami sztuki budowlanej i poleceniami Zamawiajgcego.

3. Strona, wobec ktdrej skierowano roszczenie o odszkodowanie powinna podjgé wszelkie dziatania
zmierzajgce do zmniejszenia szkody.

4. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego na zasadach wskazanych w art. 392 k.c. z odpowiedzialnosci
odszkodowawczej za szkody powstate w dobrach osdb trzecich w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce przedmiotu Umowy,

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli Przedmiot Umowy ma Wady
lub usterki polegajgce na niezgodnosci z Umowg, a w szczegdlnosci, gdy:

a. nie ma witasciwosci, ktére powinna mieé¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo
wynikajacy z okolicznosci lub jej przeznaczenia;

b. nie ma wtasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego;

c. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy zawarciu
Umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia;

§21
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczania kar umownych:
a. zazwiloke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,15% Wynagrodzenia za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 1b Umowy,
b. za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych podczas Odbioréw oraz w okresie Rekojmi i
Gwarancji w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej
od odpowiednio od dnia okreslonego w § 11 ust. 1 i oraz § 17 ust. 3 Umowy.
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c. za brak przedtozenia w wyznaczonych Umowg terminach polis ubezpieczeniowych wraz z

potwierdzeniem optacenia sktadek, badz przedtuzenia polis ubezpieczeniowych w
wyznaczonym Umowg terminie 10 000,00 zt. (dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
jednostkowy przypadek,

d. zanaruszenie przepiséw bhp i ppoz. na terenie placu budowy 100,00 zt. (sto ztotych) za

kazdy jednostkowy przypadek naruszenia, odnosnie kazdej z osdb,
W przypadku odstgpienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie drugiej
Strony, ta druga Strona zaptaci kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia.
Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia réwnowartosci kar umownych z kwot naleznych
Wykonawcy tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysztosci przy czym zaptata przez
Wykonawce lub potracenie kary umownej w zaden sposdb nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wad i wykonania innych
jego zobowigzann umownych.
Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego, przewyzszajgcego wysokosc zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te
nie pokryjg poniesionych przez nie szkdéd.
Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% wartosci Wynagrodzenia.
Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwos$ci dochodzenia zaptaty
kar umownych z innych tytutéw.
Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowag mimo jej
wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn.
Strony przewidujg, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania
szkody lub mozliwos$ci udowodnienia jej wysokosci.

§22
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Strony mogg rozwigza¢ Umowe za porozumieniem Stron.

2. Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajgcych jedng
ze Stron do odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstgpi¢c od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie usunie
skutkéw naruszenia w 7 (siedmio) dniowym okresie naprawczym udzielonym przez druga Strone
w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia
doreczenia wezwania drugiej Stronie.

3. Poza przypadkami wskazanymi w innych czesciach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmujg
nastepujace przypadki:

a.

b.
C.
d

f.

g.

Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajgcego,

Jedna ze Stron znajduje sie w stanie zagrazajgcym niewyptacalnoscia,

Wykonawca nie usunat wady w wyznaczonym Umowa terminie,

W przypadku wszczecia wobec Strony postepowania egzekucyjnego w stopniu
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonych Umowa terminach polis ubezpieczeniowych wraz z
potwierdzeniem optfacenia sktadek, nie przedtuza polisy,

Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej

Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy wedtug
zasadach okreslonych Umowsg,

4. Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym,

a.

w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, badZz w odprowadzeniu

sktadek na ZUS przez Wykonawce z wyjgtkiem przypadkéw gdy uzyska on prawem przewidziane
umorzenie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtosci ptatniczych lub wstrzymanie wykonania
decyzji w catosci wiasciwego organu albo bedzie z tym organem w sporze, przy czym przez spér
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rozumie sie takze wniesienie powddztwa, odwotania, zazalenia i innego $rodka przewidzianego
przepisami prawa zmierzajgcego do zniesienia decyzji (orzeczenia) organu wzgledem
Wykonawcy

b. zwtoki w realizacji przedmiotu umowy, przekraczajgcego pietnascie (15) dni,

c. zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajgcego
siedem (7) dni;

d. nieprzestrzegania przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac Wymogdéw Prawa, Zasad
wiedzy technicznej, decyzji organdéw administracji publicznych i wszelkich norm majacych
zastosowanie do robot budowlanych mimo uptywu siedmiu (7) dni terminu od daty pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg wylgcznie zawinione
przez Wykonawce

e. gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy z wtasnej winy i bez
uzasadnionych przyczyn oraz gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie,

f.  Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

g. W przypadku ztozenia przez Wykonawce badz otrzymania przez niego od Zamawiajgcego
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy. Wykonawca niezwtocznie powstrzymuje sie od dalszych
prac;

h. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia obliczonego

wedle zasad okreslonych w § 11 ust. 6 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiajg, ze w

przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek z nich, swiadczenia dotychczas spetnione

nie podlegajg zwrotowi, chyba, ze Zamawiajgcy uzna wykonane przez Wykonawce prace lub ich
cze$¢ za nieprzydatne dla celu, jakiemu majg stuzyé oraz w Swietle mozliwosci ich kontynuacji
przez inny podmiot.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zwolnienia Zamawiajgcego na

zasadach art. 392 k.c. z odpowiedzialnosci w sytuacjach okreslonych Umowa.

j.  Jezeli bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewidujg
innego terminu na wykonanie prawa odstgpienia od Umowy, oswiadczenie o odstgpieniu od
Umowy moze zosta¢ ztozone najpdziniej w terminie 14 dni od daty wystgpienia przyczyny
odstapienia od Umowy.

k. Postanowienia Umowy nie wytgczajg instytucji ustawowego prawa odstgpienia od umowy

regulowanego stosownymi przepisami.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa, w tym kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

3. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci_z
wytgczeniem danych teleadresowych i osobowych, o ktérych Strona powinna powiadomi¢ druga
Strone. Powiadomienie to zostanie uznane za skuteczne po jego doreczeniu adresatowi. W
przypadku doreczania za pomocg listu poleconego, drugie nieodebrane awizo uwaza sie za
doreczone skutecznie.

4. O ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna
zastrzezona jest przez Strony pod rygorem niewaznosci.

5. Strony beda dazyty do tego, aby wszelkie spory powstate w trakcie lub w zwigzku z realizacja
Umowy byly rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, aczkolwiek w przypadku braku
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porozumienia, wiasciwym do ostatecznego rozstrzygniecia danego sporu bedzie sad powszechny
siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

7. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

ZALACZNIKI
1. Przedmiar.
2. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



