Program Regionalny ¥ v Rozwoju Regionalnego

Fundusze % URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska

Zatgcznik nr 7 do Zapytania ofertowego 1/109/2021

Umowa o roboty budowlane nr 17/709/REW/2021

zawarta w Gdansku, dnia............ r., pomiedzy:

Wspélinota Mieszkaniowa przy ul. KS. GORECKIEGO 13 w Gdansku, adres: ul.
KS.GORECKIEGO 13 80-538 Gdansk
NIP 5832726773 reprezentowana na podstawie Uchwaty Wspodlnoty Mieszkaniowej nr 7/2020 z
Dnia 20.02.2020 przez:

a) WOZINSKI TOMASZ -ZARZAD

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajagcym”

a

........ z siedzibgw ...., ul...........cceeee......, Zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego przez Sgd Rejonowy ........  eeees Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem............ ,
NIP: ...... , REGON: ......... , reprezentowang przez:

1.

2.

zwanym w dalszej czesci ,Wykonawc3g”
tacznie zwanymi ,Stronami” lub ,Strong” kazda z osobna.

Zwazywszy, ze:
1. Dnia ............. roku Gmina Miasta Gdanska zawarta ze Wspdlnotg Mieszkaniowg PRZY UL.

KS.GORECKIEGO 13 w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzec realizacji Projektu
.Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzg Wistoujscie w Gdansku” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020 wspodffinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

1. W ramach Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do wykonania remont $cian

fundamentowych w budynku mieszkalnym ul. KS. GORECKIEGO 13

Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejszg w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego na podstawie zapiséw w

Zapytaniu Ofertowym nr 1/109/2021 . - na wykonanie remont $cian
fundamentowych w budynku mieszkalnym ul. KS. GORECKIEGO 13 .
2.

Strony zawarly niniejszg Umowe, w ktérej uzgodnity, co nastepuje:

§ 1. DEFINICIE

Uzyte w Umowie terminy i skroty majg nastepujgce znaczenie:
1. ,Podwykonawca” — osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci

prawnej, jako Podwykonawca czesci prac zmierzajgcych do realizacji przedmiotu Umowy,
niewymieniony w ofercie, z ktorym Wykonawca zawart umowe za zgodg Zamawiajgcego, na
wykonanie czesci prac zmierzajgcych do realizacji przedmiotu Umowy;

2. ,Personel Wykonawcy” — osoby fizyczne, ktérymi postuguje sie Wykonawca, nie bedace
przedsiebiorcami w stosunkach z Wykonawcg badz Podwykonawca, wykonujgce prace lub ustugi na
rzecz Wykonawcy na podstawie umowy o prace, umowy o dzieto, umowy zlecenia, bgdz innej
umowy o $wiadczenie ustug do ktorej zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje sie przepisy o

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Eundus;ek_ URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska

Program Regionalny ' = Rozwoju Regionalnego

Zleceniu;
3. ,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami;
~Prawo budowlane” — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186);
5. ,Dokumentacja formalna” oznacza:

a. Ostateczne decyzje administracyjne, raporty, umowy, operaty szacunkowe,
oswiadczenia oraz wszelkie inne dokumenty (w tym poswiadczajgce tytut prawny do
nieruchomosci na cele budowlane badz zapewnienie dostaw mediéw niezbednych dla
realizacji zamowienia i uzytkowania projektowanych linii, podstacji trakcyjnych i stacji
elektroenergetycznych), niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,

b. Zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, zaswiadczenia i inne decyzje i dokumenty
wymagane zgodnie z wymogami prawa, sporzgdzone lub uzyskane w toku realizacji
przedmiotu Umowy oraz inne decyzje i dokumenty wymagane dla realizacji zamowienia
oraz uzywania stacji badz linii elektroenergetycznych, przekazane w zakresie i terminach
okreslonych w Umowie;

6. ,Dokumentacja techniczna” - oznacza wszelka dokumentacje projektows i techniczng;

a. ,Pozwolenie na budowe” — oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajgcg na
realizacje przedmiotu Umowy;

b. ,Dzien” — jesli nie zapisano inaczej kazde odwotanie sie do czasu podanego w dniach
oznacza dzien kalendarzowy;

c. ,Dzien roboczy” — oznacza dzien inny niz sobota lub jakikolwiek dzien ustawowo wolny
od pracy w Polsce;

d. ,Etapy” — etapy realizacji przedmiotu Umowy, mogace stanowi¢ odrebny przedmiot
obioréw czesciowych;

e. ,Odbiory” —tgcznie Odbiory czesciowe oraz korncowy;

f. ,Rekojmia” — oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art. 556 k.c.;

g. ,Wymogi Prawa” — wszelkie przepisy, w tym prawa lokalnego oraz prawa unijnego, w
tym stosowane do prac budowlano — montazowych i instalacyjnych, zwigzanych z
budowg obiektow budowlanych oraz normy moggce mie¢ zastosowanie do realizacji
zamoéwienia lub uzytkowania projektowanego obiektu budowlanego w tym dotyczace
ochrony srodowiska, obowigzujgce badz stosowane w chwili zawarcia Umowy, jak
rébwniez wszelkie warunki realizacji zamodwienia oraz uzytkowanego obiektu
budowlanego po zakonczeniu realizacji zamowienia;

h. ,Zasady wiedzy technicznej’ - nie wynikajgce z Wymogow prawa zasady postepowania
wykonawcéw prac projektowych oraz rob6t budowlano montazowych i prac
instalacyjnych dziatajgcych ze starannoscig wtasciwg profesjonaliscie wynikajacg z
zawodowego charakteru jego dzialalnosci oraz zaséb fachowych wiadomosci
wynikajgcych z aktualnego stanu nauki i techniki, ktérych uwzglednienia obiektywnie
mozna oczekiwa¢ od Wykonawcy i Podwykonawcow z uwzglednieniem zasad sztuki
budowlanej;

i. ,Sprzet’- wszelkie narzedzia, wyposazenie techniczne i infrastrukturalne Wykonawcy,
wykorzystywane dla realizacji przedmiotu Umowy.

P

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w zamian za ustalone
wynagrodzenie do realizacji nastepujacego zadania inwestycyjnego:
remont scian fundamentowych w budynku mieszkalnym ul. KS.

GORECKIEGO 13
1. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg projektowg okresla Opis Techniczny

wraz z Przedmiarem roboét stanowigce Zatgezniki nr 1, nr 2 do Umowy.
2. Przedmiot zamowienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej i
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obowigzujgcych przepisow do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje réwniez
wszystko to co z technicznego i formalnego punktu widzenia jest i okaze si¢ niezbedne do zrealizowania
niniejszego zamowienia.

3. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania niniejszej umowy, Wykonawca ponosi ryzyko ich wykonania w ramach wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w niniejszej Umowie.

4. W zakresie wzajemnego wspotdziatania w zakresie realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg sie dziata¢
bezzwitocznie, przestrzegajgc obowigzujacych przepisdw i ustalonych zwyczajow.

§ 3. OSWIADCZENIA STRON
1. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymat Dokumentacje techniczng i Dokumentacje

formalna, zapoznat sie z nig i nie zgtasza do niej zadnych uwag oraz uznaje, iz dokumentacja ta jest
kompletna i przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umowa.

2. Wykonawca zapewnia, iz posiada wszelkg wiedze, sprzet oraz srodki niezbedne w ramach ustalonego
Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczbg nalezycie wyszkolonego
Personelu.

3. Wykonawca zapewnia, iz posiada udokumentowane doswiadczenie obejmujgce nalezyte wykonanie w
okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —
w tym okresie, co najmnigj 2 inwestycje polegajacych kazda na wykonaniu remontu budynkéw znajdujacych
sie w obszarze objetym opiekg Konserwatora Zabytkéw lub budynkéw bedacych zabytkami.

4, Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg dotyczacg
realizacji przedmiotu Umowy dostepng przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiatami udostepnionymi
przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszystkie informacje konieczne dla realizacji Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz skalkulowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajgce dla realizacji Umowy, w tym
opfacenia wszelkich kosztéw oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej kadry pracowniczej, ubezpieczen,
naleznosci publicznoprawnych, wydatkéw ogolnych i wszystkich innych mozliwych obiektywnie do
przewidzenia w chwili podpisywania Umowy kosztow, ktoérych poniesienie przez Wykonawce jest konieczne
dla realizacji jej przedmiotu.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze skalkulowat wszelkie ryzyka, ktére mogg wystapi¢ przy realizacji Umowy i
uwzglednit je w oferowanej cenie oraz ze przed zawarciem Umowy upewnit sie co do prawidtowosci i
kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnos¢ finansowg do realizacji przedmiotu Umowy na
zasadach finansowych w niej okreslonych z uwzglednieniem uprawnien Zamawiajgcego do dokonywania
ptatnosci z prawem potrgcenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych Umowg i uwzgledniajgc
powyzsze, ze Wynagrodzenie zostato skalkulowane w sposéb zapewniajacy ciggtos¢ i terminowo$c¢ realizacii
Umowy.

8. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami budowlanymi zgtoszone
po terminie zawarcia Umowy nie mogg byé podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz do zagdania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia prac, o ile
zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwila dokonywania
ogledzin.

9. Kazda ze Stron o$wiadcza, Ze nie bierze udziatlu w Zadnych toczacych sie postepowaniach sgdowych lub
administracyjnych, ktérych wynik mogtby mie¢ negatywny wptyw na zdolnos¢ finansowg Strony niezbedng
dla realizacji Umowy, jak réwniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie zagraza jej zadne takie postepowanie w
okresie realizacji Umowy.

10. Strony zgodnie oswiadczajg i zapewniajg, ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu odpowiednio kazdej ze
Stron sg umocowane do podejmowania wigzacych zobowigzan w imieniu tej Strony w zakresie dotyczgcym
zawarcia i wykonania Umowy oraz ze odpowiednio kazda Strona: (I) ma peine prawo do wykonywania
Umowy, (Il) Umowa stanowi jego wazne i skuteczne zobowigzanie, (Ill) uzyskat wszystkie potrzebne zgody
swoich organéw na zawarcie i wykonanie Umowy, (IV) zawarcie i wykonanie Umowy nie bedzie stanowito
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naruszenia zadnej innej umowy ani zobowigzania cigzgcego na nim, oraz nie naruszy postanowien jego
statutu lub umowy spdtki, w szczegdlnosci ze wzgledu na wymagang w nich koniecznosé uzyskania zgod
jego organéw na zawarcie u wykonanie Umowy, (V) zawarcie i wykonanie Umowy nie naruszy zadnej decyzji
administracyjnej lub orzeczenia, ktérymi jest on zwigzany.

11. W razie (I) ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub rozwigzania
Wykonawcy (Il) wszczecia postepowania uktadowego lub innego podobnego postepowania we wiasciwej
jurysdykcji (Il) podjecia jakiejkolwiek z nastepujgcych czynnosci: zawieszenie ptatnosci lub moratorium w
odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenia zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora
lub innej podobnej osoby, (IV) z jakichkolwiek powoddw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie
niewazne, nieskuteczne lub niemozliwe do spetnienia albo wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z Umowy naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni roboczych od daty zlozenia wniosku o ogtoszenie
upadtosci lub od daty uzyskania informacji o ztozonym wniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarciu likwidacji lub
wszczecia postepowania ukfadowego lub innego podobnego postepowania we wiasciwej jurysdykcji lub
zaistnienia innej z wyzej wymienionych sytuaciji, powiadomi¢ o tym drugg Strong Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZACII
1. Strony ustalajg nastepujace terminy:

a. Data rozpoczecia wykonywania Przedmiotu Umowy —...........
b. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy — do dnia ...........

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 3 do niniejszej Umowy.

3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje si¢
podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywat jakiekolwiek opdZnienie w realizacji ktéregokolwiek z
obowigzkéw, powinien niezwlocznie poinformowaé o powyzszym Zamawiajgcego, podajgc jednoczesnie
przyczyny opdznienia oraz podjete i planowane Srodki zaradcze, a takze wptyw tego opdznienia na realizacje
pozostatych obowigzkdw lub zadan wynikajgcych z Umowy.

5. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli z jakiejkolwiek
przyczyny postep wykonania prac lub ich czesci zostanie uznany przez Zamawiajgcego jako stwarzajgcy
zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakoiczenia, Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt
witasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich
tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzej opisanej sytuacji lub
bezskutecznosci podjetych przez niego $rodkéw zaradczych, w tym zwtaszcza w przypadku, gdy opoznienie
Wykonawcy w wykonaniu robét budowlanych przekroczy 30 dni w poréwnaniu do uzgodnionych przez Strony
na mocy Umowy terminédw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy
0s0b trzecich w celu nadrobienia op6znien.

6. Jezeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajgcego realizacje umowy na okres dtuzszy niz 7 dni, a
przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzen sity wyzszej,
Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do natychmiastowego przystgpienia do realizacji Umowy, z
zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy w terminie nastepnych 3 dni, Zamawiajgcy bedzie
miat mozliwo$¢ odstgpié od Umowy w czesci lub catosci, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyé dalsze
wykonywanie Umowy w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach
wykonawstwa zastepczego.

7. Jezeli opdznienie w realizacji Umowy w zakresie ktéregokolwiek z obowigzkéw, w stosunku do terminéw
wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakresleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjecie,
bedzie miat mozliwos¢ odstapi¢ od Umowy w czesci lub catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢
dalsze wykonywanie Umowy w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach
wykonawstwa zastepczego.
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§ 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Dokumentacjg techniczng oraz formalna,

zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami prawa, Polskimi Normami oraz wszelkimi innymi
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi realizacji rob6t budowlanych,

protokolarne przejecie terenu budowy,

uzyskanie we witasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwoleh, w tym na zajecie pasa
drogowego, o ile bedzie wymagane,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego, jesli w trakcie wykonywania rob6t okreslonych w pozwoleniu
wystgpig nowe fakty i okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,
niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wadach i brakach dokumentacji projektowej,

uzyskanie od Zamawiajgcego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatdw przewidzianych do
stosowania oraz parametréw sprzetu, przedstawiajgc stosowne prébki materiatow, atesty spetniajgce wymogi
dokumentacii technicznej,

zapewnienie dos$wiadczonego Kierownika Budowy i sity roboczej o odpowiednich kwalifikacjach i
umiejetnosciach. Ze strony Wykonawcy bezposrednio odpowiedzialny za prowadzenie budowy jest
............................... nruprawnien  ............. - Kierownik Budowy, o zmianie osoby kierownika budowy,
nalezy pisemnie poinformowaé Zamawiajacego;

zgtaszanie wpisem do Dziennika Budowy robét ulegajacych zakryciu oraz robét zanikajgcych z
wyprzedzeniem 3 dni roboczych, celem dokonania ich odbioru. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrdocié roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt. Zgtoszenia
zakonczenia wykonania robét oraz gotowosci do odbioru koncowego wpisem do Dziennika Budowy;
utrzymanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tadu i porzadku na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, usuwaniu gruzu i Smieci budowlanych, a nadto usuwania wszelkich urzgdzerr pomocniczych,
zbednych materiatéw budowlanych, itp. wraz z ich utylizacjg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa; w
przypadku niedostosowania sie do powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z
zakresleniem terminu 3 dni na realizacje obowigzku wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajacy ma
prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztem ich wywozu i utylizacji;

prowadzenie rob6t w sposéb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu budowy i pracujgcych na niej ludzi, zgodnie z
wymogami przepisow BHP, pozarowych i ochrony srodowiska;

zorganizowanie na wiasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w migjscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

zagospodarowanie wfasnym staraniem i na wiasny koszt odpadéw powstatych w zwigzku z remontem
obiektu, w sposéb przewidziany przepisami ustawy o odpadach; w razie zaniechania wykonania tych
czynno$ci mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktérym Zamawiajgcy czynnoSci
powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za jako$¢ realizowanych robot;

zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt celem uniknigecia uszkodzen i zniszczen, a
takze biezgce zabezpieczenie wykonywanych robdt w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektow,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; w przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wykonania stosownych zabezpieczen na koszt Wykonawcy;

niezwloczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach okreslonych postanowieniami Umowy;
niezwloczne usuwanie powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy awarii i szkéd;

pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i wyptacenia ewentualnych
odszkodowan oraz uporzadkowania terenu;

niezwtoczne przywrécenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg robét;
utrzymanie i naprawa drog dojazdowych do miejsca wykonywania rob6t i odtworzenie stanu pierwotnego po
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wykonaniu robot, jezeli pogorszenie ich stanu wynika z prowadzonych przez robét; Wykonawca bedzie
réwniez ponosit odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie uszkodzenia drog, rowdw irygacyjnych, rurociggéw,
kabli elektrycznych, linii oraz wszelkich urzgdzen i obiektéw, spowodowanych przez niego lub jego
podwykonawcéw z jego winy przy realizacji robot. Wykonawca w takich sytuacjach bedzie zobowigzany do
bezzwtocznej naprawy uszkodzen na swoj wlasny koszt. W razie powstania szkdd za ktérg odpowiedzialny
bedzie Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego, w Wysokosci
kwoty odpowiadajgcej zgtaszanej wartosci szkody, do czasu wyjasnienia okolicznosci szkody i wyptaty
odszkodowania przez ubezpieczyciela. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Wykonawca przed rozpoczeciem
inwestycji dokona inwentaryzacji geodezyjnej drég oraz przekaze jg do wilasciwego Zarzadcy oraz do
wiadomosci Zamawiajgcego;

natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach budowlanych;
nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informaciji
wymaganych tg ustawg, a takze innym osobom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za dowdz i przechowanie swoich materiatdbw oraz za dowdz i zapewnienie
odpowiednich pomieszczen dla pracownikow;

szczegdtowe zlokalizowanie i oznaczenie instalacji oraz urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a takze natychmiastowe powiadomienie inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych z winy Wykonawcy. W przypadkach watpliwych, w
szczegolnosci w przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geodezyjng a dokumentami
poszczegdlnych gestoréw sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na miejscu budowy, Wykonawca
powinien wykona¢ wykopy i sprawdzenia kontrolnej;

ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie i w zakresie jego robot od
chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakonczenia prac i opuszczenia terenu
budowy. Wykonawca ponosi nadto peing odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng i finansowg za skutki i
nastepstwa awarii, powstatych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, spowodowanych
niewlasciwg jako$cig wykonywanych/wykonanych robdt, w tym za zastosowanie niewtasciwych materiatow
(wady materiatowe) i niewtasciwych technologii;

korzystanie z Personelu Wykonawcy posiadajgcego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i uprawnienia
odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody i kary
naliczane przez Zamawiajgcego z tytutu nie wykonania powyzszego, zgodnie z postanowieniami Umowy lub
spowodowane przez whasnych pracownikow na skutek nie przestrzegania przepiséw BHP;

zapewnienia udziatlu w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajgcego, obecnosci osoby
wyznaczonej przez Wykonawce w umowie do wykonania przedmiotu Umowy. Osoba ta w imieniu
Wykonawcy przedstawia Zamawiajgcemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy i zagadnienia
zwigzane z jej realizacjg;

okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego, aktualnych zaswiadczen o niezaleganiu z zaptatg sktadek
ubezpieczenia spotecznego, podatkéw i innych naleznosci o charakterze publicznoprawnym w zakresie sit i
srodkéw uzywanych do wykonania przedmiotu Umowy,

umieszczanie oznaczen reklamowych na terenie budowy jedynie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz za pisemng zgodg Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjnej identyfikujgcej projekt jako
dofinansowany w zwigzku z realizacjg projektu ,Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzg Wistouj$cie w
Gdansku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Tablice
informacyjng dostarczy Zamawiajgcy;

stosowanie sie do wytycznych Zamawiajacego dotyczacych prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;
wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwo$¢ decydowania o przedmiotowym zakresie, zobowigzany jest
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zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi kradziezami, oraz wejsciem oséb
nieuprawnionych;

32. przyjecie technologii budowy, ktéra bedzie zapewniaé ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
szczegolnosci zas: nie bedzie pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej, nie bedzie pozbawia¢ mozliwosci
korzystania z mediéw komunalnych, bedzie zapewniaé ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i
gleby.

§ 6.0BOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a. udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy;

b. wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elekirycznej na potrzeby
realizowanych robét;

c. sprawowanie nadzoru inwestorskiego — nadzoér nad robotami ze strony Zamawiajgcego pemié
bedzie: .......cocoiiiiii Inspektor Nadzoru;
protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy;

e. regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych z
Umowg;

f.  terminowe przystgpienie do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robot;

g. dokonywania Odbioréw na zasadach okres$lonych w Umowie i wspotpracy z Wykonawcg co do
ich dokonywania.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robét, w szczegélnosci ich jakosci,
terminowosci i uzycia wtasciwych materiatéw oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w Umowie
oraz do zgdania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzgdzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze zgtasza¢ zastrzezenia i zgdaé od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdego
podmiotu, nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktérego
obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za niepozgdang na tle postanowien Umowy.

§ 7. WSPOLPRACA STRON
1. Strony zobowigzane sg do wspdtdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robét stanowigcych Przedmiot

Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej treScia.

2. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia
dotyczgce technicznego i czasowego wykonania jego robét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajgcy uzna to za
konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia rob6t na ten czas. Jezeli wstrzymanie wykonania
przedmiotu Zamdwienia wyniknie:

a. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢é Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robo6t
poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug
stawek zatwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca — koszty zabezpieczenia robét
poniesie Wykonawca.

4. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa w ust. 3 b. powyzej lub nie
zabezpieczenia przez niego robot grozacych awarig, ktére zostaty wpisane do dziennika budowy,
Zamawiajgcy moze wykonac te roboty we wtasnym zakresie lub zleci¢ innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§ 8. MATERIALY | URZADZENIA
1. Jezeliw Umowie nie zapisano inaczej, to materiaty dostarcza Wykonawca.
Na terenie budowy za transport materiatow i nadzér odpowiada Wykonawca. W przypadku, gdy Wykonawca
uzyje do wykonania Przedmiotu Umowy wtasne materiaty i urzgdzenia, zwane dalej wyrobami, ma on
obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu wyroby przeznaczone do wbudowania oraz liste
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proponowanych dostawcoéw gtdwnych wyrobéw. Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowigzany jest
do uzgodnienia z Zamawiajagcym materiatdw oraz kolorystyki elewacji zgodnie z wydanymi zaleceniami

Miejskiego Konserwatora Zabytkow wynikajgcymi m.in. z decyzji z dnia 28.11.2018 r. znak BMKZ .

4125.1538.2018.BW , z dnia 27.05.2019 r. znak WUIA-V.6740.2225-5.2018.D0.434566.
lub innych decyzji, jezeli w trakcie wykonywania robot wystgpig nowe fakty i okolicznosci.

3. Wykonawca moze zastosowac tylko te wyroby, ktére nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz.
266).

4. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykona¢ wszystkie niezbedne
badania i préby, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem wyrobdw w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym tgcznie z atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodno$ci oraz innymi niezbednymi
dokumentami wymaganymi przez prawo budowlane. Wyniki badan wytrzymatosciowych na betony
konstrukcyjne Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w uzgodnionym przez strony
terminie pod rygorem odrzucenia protokotu odbioru danego elementu robot.

5. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania Umowy wyroby przewidziane w Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ zgodne z Umowg oraz odpowiednimi przepisami, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 Umowy,
warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie
atesty i wyniki badan.

6. W przypadku niespetniania wymagan wyszczegoélnionych w § 8 ust. 5 Umowy przez wyroby podane w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, inne wyroby
spefniajace te wymagania.

7. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, poprzez stosowane oznaczenia i zapisy petng identyfikacje
wyrobow zastosowanych do realizacji Zamoéwienia.

§ 9. ODBIORY
1. Odbidr czesciowy i koncowy rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy bedzie przebiega¢ w
nastepujacy sposob:

a. Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu wymagajg zgtoszenia Zamawiajgcemu, a kontynuacja
prac bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy;

b. Podstawe rozpoczecia odbioru czesciowego i koncowego Przedmiotu Umowy stanowi
zawiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu prac;

c. Zamawiajgcy rozpocznie odbiér czesciowy i koncowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b powyzej;

d. Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa i
postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp.

e. Z czynno$ci odbioru czesciowego i koricowego rob6t spisany zostanie protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia stwierdzonych wad,
uchybien i niedorébek;

f.  Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajgcego;

g. Obiektywnie uzasadnione koszty prob i badan zwigzanych z odbiorem technicznym Przedmiotu
umowy ponosi Wykonawca,;

h. Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ odbioru koficowego jezeli Wykonawca nie wykonat Przedmiotu
Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen badz nie przedstawit dokumentow
0 ktérych mdwi lit. d powyze;j.

i. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego przy odbiorze koricowym, w trakcie przegladu w okresie gwarancyjnym i w
okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru lub przegladu strony
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postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie;

j. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu ich usuniecia;

k. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub
usterek oraz do zagdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych - terminy, o ktérych mowi lit. ¢ powyzej stosuje sie odpowiednio.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a. jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i zgdac ich
usuniecia;

b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

i. jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej
wartosci uzytkowej i technicznej;

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy wyréwnania szkody
wyniktej z opdznienia oraz kar umownych za opdznienie.

3. Zamawiajgcy wyznaczy komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w terminie 14 dni
przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdzniej niz na 7 dni przed dokonywaniem takiego odbioru
Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce o wyznaczonej dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat w
tym odbiorze.

4. Niezgtoszenie wad w toku Odbioréw, jak réwniez zgtoszenie wad w toku Odbioréw, nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji i Rekojmi w zakresie wad i nie stoi na przeszkodzie pdzniejszemu
wykazywaniu tych wad.

5. Odbior kohcowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajagcy ma prawo dokona¢ Odbioru na podstawie protokotu
sporzadzonej inwentaryzacji robot, stosujgc odpowiednio zasady okreslone w niniejszym paragrafie.

§ 10. WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZENIA
1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonane przedmiotu Umowy w formie ryczattu w

wysokosci:
CENANELO ..., zt
stownie:
podatek VAT ..., zt
stownie:

cenabrutto: ..o zt
stownie:

2. Wynagrodzenie moze by¢ rozliczane etapowo wg. % oceny zaangazowania prac , jednak nie czescigj niz
raz w miesigcu .Podstawg wyptaty czesciowego wynagrodzenia bedzie Protokét Odbioru Czesciowego
Robot .

3. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

4, Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba Ze co
innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.
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5. Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokét Odbioru Czesciowego
Robét, zas dla faktury VAT koncowej Protokét Odbioru Koricowego Robdt.

6. Wynagrodzenie ptatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze w
terminie 28 dni liczagc od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z
Protokotem Odbioru Czesciowego Robdt i Protokotem Odbioru Kohcowego Robét na podstawie ktdrego
wystawiono fakture VAT oraz pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce dowodéw potwierdzajgcych
zaptate wynagrodzenia podwykonawcom oraz o$wiadczenia podwykonawcdéw potwierdzajgcych te
okoliczno$¢. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 28 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Faktura VAT wystawiana bedzie przez Wykonawce na ponizsze dane: Wspdlnota Mieszkaniowa
............................. w Gdansku, Adres: ................ Gdansk, NIP ......................

8. W przypadku wystawienia faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
nie przedtozenia wymaganych Umowg dokumentdw, bieg terminu pfatnosci rozpoczyna sie po wyjasnieniu
nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub otrzymania faktury korygujacej (w sytuaciji
stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub tresci faktury). Zamawiajgcy niezwiocznie informuje o
stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu terminu ptatnosci.

9. W przypadku zwtoki w pfatnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek
ustawowych za opdznienie w ptatnosci.

10. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielania jakichkolwiek zaliczek.

11. Platnos¢ uwazana jest za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12. Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych moga by¢
potracane z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 11. ZACHOWANIE POUFNOSCI
1. Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentéw oraz informacji dotyczacych

Stron lub Przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowg oraz do ich nie ujawniania osobom trzecim
bez uprzedniej zgody drugiej Strony zaréwno w trakcie realizacji Umowy, jak i po zakoiczeniu.

2. Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to z obowigzujgcych
przepisow lub decyzji wiasciwego organu, a w szczegdlnosci informacji wymaganych przez urzedy oraz inne
podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

3. W zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w ramach projektu pn. ,Rewitalizacja obszaru Nowy Port z
Twierdzg Wistoujscie w Gdansku” obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawniania informacji dotyczacych
Przedmiotu Umowy Partnerowi Wiodacemu ww. projektu — Gminie Miasta Gdanska.

4. Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informacji uzyskanych w
zwigzku z niniejszg Umowa, dopuszczalne sg tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Za tak rozumiane
publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa Przedmiotu Umowy, ujawnienie rysunkdw, obliczen lub innych
dokumentow, jak réwniez zdje¢ fotograficznych i filmowych, nagran radiowych i telewizyjnych.

5. Kazde ze Stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktére bedg zaangazowane w wykonanie niniejszej
Umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato okreslone w ust. 1-4 powyzej.

6. Nie bedg uznawane za poufne informacje, ktére:

a. s3 lub stang sie informacjg publiczng w okolicznosciach niebedacych wynikiem czynu
bezprawnego lub naruszajgcego przez Strone Umowy, o ile Strona, ktérej informacja dotyczy,
zrzeknie sie na piSmie prawa do ograniczenia dostepu do tej informacji ze wzgledu na tajemnice
przedsiebiorcy, albo

b. sajuz znane Stronie otrzymujacej, 0 czym $wiadczg wiarygodne dowody, albo
sg zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony
ujawniajagcej, albo

d. zostang przekazane Stronie otrzymujgcej od osoby fizycznej lub prawnej niebedacej Strong
Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczen i nie naruszajgc postanowien Umowy.
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7. Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie z
informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ ograniczy¢ dostep do informacii
chronionych wytgcznie dla tych pracownikéw lub wspotpracownikéw Strony, ktérym informacje te sg
niezbedne do wykonania czynnos$ci na rzecz drugiej Strony i ktdrzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

§ 12. UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY | DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada polise odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz

zobowigzuje sie do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu uptywu okresdw gwarancji i rekojmi
- na sume nie mniejsza niz 50 000,00 z! (stownie: pieédziesigt tysiecy zitotych).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowej polisy odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia skfadki w dniu wygasniecia poprzednie;.

3. Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zaptaci w terminie sktadki
na ubezpieczenie, Wykonawca niezwiocznie poinformuje o tym Zamawiajgcego na pismie. W przypadku, gdy
ubezpieczenie przestanie by¢ dostepne lub tez ktérykolwiek z wyzej wymienionych dowoddw ubezpieczenia
nie zostanie okazany w ciggu 14 dni, w ktérym Zamawiajgcy go zazgda, Zamawiajacy ma prawo wykupic¢
ubezpieczenie lub zleci¢ zaptacenie skfadki za odpowiednie ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

4, Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
pracami.

§ 13. SILA WYZSZA
1. W przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej rozumianych jako okolicznosci znajdujgce sie poza

kontrolg ktdrejkolwiek ze Stron takich jak: trzesienie ziemi, strajki (ale z wytgczeniem strajkéw pracownikéw
Wykonawcy), powodzie, pozary, itp., wykonanie zobowigzar wynikajgcych z Umowy zostanie zawieszone do
czasu ustania takich okolicznosci. Kazda ze Stron jest zobowigzana do natychmiastowego powiadomienia
drugiej strony o zaistniatych okolicznosciach sity wyzszej. Jezeli takie okolicznosci trwajg dtuzej niz 14 dni,
Strony moga wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym.

2. Strony niniejszym postanawiajg, iz w stosunkach miedzy nimi dla celdéw realizacji Umowy nie bedg
traktowane jako okolicznosci sity wyzszej strajk os6b lub podmiotéw zatrudnianych tak przez Wykonawce jak
i Zamawiajgcego.

§ 14. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w zakresie obejmujgcym termin realizacji
zamowienia, termin pfatnosci, wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia, zastosowane
materialy i urzadzenia do realizacji przedmiotu zamdwienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie
przedmiotu zamowienia, podwykonawcdw, dokumentacje projektowg z powodu wystgpienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku zaistnienia ktdérejkolwiek z
nastepujgcych przyczyn :

a. zmiana uzasadniona bedzie sytuacja, ktorej Zamawiajacy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie
mogt przewidziec,

niemozliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej;

dziatania sity wyzszej,

utraty przez Zamawiajgcego zrodta finansowania inwestycji w cato$ci lub w czesci,

Zmian po zawarciu umowy przepiséw prawa lub wprowadzenia nowych przepiséw prawa lub

zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzglednie obowigzujacej normy powodujgcej koniecznosé¢

zmiany, modyfikacji lub odstepstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, do przedmiotu
zamowienia lub terminu zakonczenia przedmiotu realizacji zamdwienia, zmiana zwigzana

bedzie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkéw wynikajgcymi m.in. z

oo o
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decyzji z dnia 28.11.2018 r. znak BMKZ . 4125.1538.2018.BW , z dnia

27.05.2019 r. znak WUIA-V.6740.2225-5,2018.D0.434566 ktorych zapisy
zostaty zawarte w zapytaniu ofertowym lub innych decyzji, jezeli w trakcie wykonywania robot
wystgpig nowe fakty i okolicznosci,

f. gdy z uwagi na konieczno$¢ realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych dojdzie do
koniecznosci wstrzymania lub opdznienia prac na obiekcie,

g. zmiany mogg dotyczy¢ sposobu wykonania ustug lub ich zakresu, jezeli w trakcie realizacji
pojawig sie okolicznosci uzasadniajgce powyzsze, a wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i
opinii, uwarunkowan technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych,

h. realizacji dodatkowych robdt od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zgoda na nie zostata wyrazona przez
Zamawiajgcego,

i.  zmiana zakresu robét powierzonych podwykonawcom,

j. dziatanie osob trzecich lub organéw witadzy publicznej powodujace przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji umowy,

k. koniecznos¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, ekspertyz lub decyzji
administracyjnych,

. COVID-19, z tym, ze okoliczno$¢ ta musi wynika¢ z zarzadzen i komunikatow witadz lub
organdw administracji, do ktorych Wykonawca miat obowigzek zastosowania sie.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do zwigkszenia zakresu robdt bedgcych przedmiotem Umowy, o ile wskutek
okoliczno$ci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie sig¢ to konieczne. W takim przypadku
strony podejmg negocjacje celem ustalenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego
aneksu do Umowy.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do zmniejszenia zakresu robdt bedgcych przedmiotem Umowy, o ile wskutek
okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie sie to konieczne. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robét obliczony wg wartosci cen
jednostkowych wskazanych w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy.

4. Zaistnienie ktoéregokolwiek z ww. zdarzen lub okoliczno$ci upowaznia zaréwno Wykonawce, jak i
Zamawiajgcego do Zgdania dokonania zmiany Umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej
strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci wraz z uzasadnieniem dajgcym
podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno by¢ przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym
Strona umowy dowiedziata si¢ lub powinna sie dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

5. Wszelkie zmiany postanowien zawartej Umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15. CESJA
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wszystkich ani czesci swoich praw lub przenies¢ wszystkich ani czesci

zobowigzan wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§16. KOMUNIKACIJA
1. Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robét budowlanych Wykonawca wyznacza swojego

przedstawiciela w osobie: ........ccccccceeenne. tel. ... e-mail ...

2. Zamawiajgcy wyznacza do kontaktu swojego przedstawiciela w osobie: ........... tel. ....e-mail ......

3. Oswiadczenia, zawiadomienia oraz jakiekolwiek informacje mogg by¢ przekazywane przez kazdg ze stron w
formie pisemnej lub drogg elektroniczng w formie zeskanowanego dokumentu pod warunkiem niezwtocznego
ich potwierdzenia.
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§ 17. GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na OKres seueeess miesiecy ,
(stownie ............ miesiecy) liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad okreslonych w protokole odbioru kohcowego.

2. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw
o rekojmi za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z
gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowigzkow
wynikajacych z niniejszej gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

3. W przypadku wystgpienia Wad w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tych Wad
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego. Niewywigzanie sie lub nienalezyte
wywigzanie si¢ z przedmiotowego obowigzku uprawnia Zamawiajagcego do samodzielnego usunigcia Wad
lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym jednak przypadku na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§ 18. ODSZKODOWANIE
1. Niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawcy przystuguje prawo

dochodzenia od Wykonawcy naprawienia w petnej wysokosci wszelkich szkdd (l) wynikajacych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy przez Wykonawce oraz (Il)
wyniktych z wad zwigzanych z robotami budowlanymi, w tym wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowan za btedy Wykonawcy ktérymi zostanie obcigzony przez inne
podmioty.

3. Wykonawca w szczegolnosci ponosi odpowiedzialnos$é za roboty budowlane niezgodne z Wymogami Prawa,
Zasadami sztuki budowlanej oraz Dokumentacjg techniczna.

4. Strona, wobec ktdrej skierowano roszczenie o odszkodowanie powinna podjaé wszelkie dziatania
zmierzajgce do zmniejszenia szkody.

5. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego na zasadach wskazanych w art. 392 k.c. z odpowiedzialnosci
odszkodowawczej za szkody powstate w dobrach os6b trzecich w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce
przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli Przedmiot Umowy ma Wady lub usterki
polegajgce na niezgodnosci z Umowg, a w szczegdlnosci, gdy:

a. nie ma wiasciwosci, ktére powinna mie¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo
wynikajgcy z okolicznosci lub jej przeznaczenia;

b. nie ma wlasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego;
nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy zawarciu Umowy,
a Wykonawca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia.

§ 19. KARY UMOWNE
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ naliczania kar umownych:

a. za zwloke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczonej od terminu okreslonego w § 4 ust. 1b Umowy,

b. za zwioke w usunieciu Wad stwierdzonych podczas Odbioréw oraz w okresie Rekojmi i
Gwarancji w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

C. za brak przedtozenia w wyznaczonych Umowg terminach polis ubezpieczeniowych wraz z
potwierdzeniem optacenia sktadek, badz przediuzenia polis ubezpieczeniowych w wyznaczonym
Umowa terminie 2.000 zt. (dwa tysigce ziotych) za kazdy jednostkowy przypadek,

d. za naruszenie przepiséw bhp i p.poz na terenie placu budowy 10.000 zt (dziesie¢ tysiecy
zlotych) za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia, odno$nie kazdej z oséb.
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2. W przypadku odstgpienia przez Stronge od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie drugiej Strony, ta druga
Strona zaptaci kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia rownowarto$ci kar umownych z kwot naleznych Wykonawcy
tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysztosci przy czym zaptata przez Wykonawce lub potrgcenie kary
umownej w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
usuniecia wad i wykonania innych jego zobowigzan umownych.

4. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych kodeksu
cywilnego, przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie pokryjg
poniesionych przez nie szkdd.

5. Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% wartosci Wynagrodzenia.

6. Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwos$ci dochodzenia zaptaty kar umownych z
innych tytutéw.

7. Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg mimo jej wygasniecia z
jakichkolwiek przyczyn.

8. Strony przewiduja, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania szkody lub
mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§ 20. ROZWIAZANIE UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuaciji uprawniajgcych jedng ze Stron do
odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstagpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli jedna
ze Stron dopuszcza sig istotnego naruszenia Umowy i nie usunie skutkéw naruszenia w 7 dniowym okresie
naprawczym udzielonym przez drugg Strone w pisemnym wezwaniu do usunigcia naruszenia. Okres
naprawczy zaczyna biec od dnia doreczenia wezwania drugiej Stronie.

3. Poza przypadkami wskazanymi w innych czesciach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmujg
nastepujace przypadki:

a. Wykonawca nie stosuje sie do poleceh Zamawiajgcego,

b. Wykonawca nie usunat wady w wyznaczonym Umowg terminie,

c. Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonych Umowg terminach polis ubezpieczeniowych wraz z
potwierdzeniem optacenia sktadek, nie przedtuza polisy,

Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

e. Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy wedtug
zasadach okre$lonych Umowa.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest do odstagpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a. w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, bgdz w odprowadzeniu sktadek
na ZUS przez Wykonawce z wyjgtkiem przypadkdéw gdy uzyska on prawem przewidziane
umorzenie, odroczenie, roziozenie na raty zalegto$ci ptatniczych lub wstrzymanie wykonania
decyzji w catosci wtasciwego organu albo bedzie z tym organem w sporze, przy czym przez spor
rozumie sie takze wniesienie powddztwa, odwotania, zazalenia i innego $rodka przewidzianego
przepisami prawa zmierzajgcego do zniesienia decyzji (orzeczenia) organu wzgledem
Wykonawcy

b. opoznienia w realizacji przedmiotu umowy, przekraczajgcego 15 dni,
zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajgcego 7
dni;

d. nieprzestrzegania przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac Wymogéw Prawa, Zasad
wiedzy technicznej, decyzji organdw administracji publicznych i wszelkich norm majgcych
zastosowanie do robdt budowlanych mimo uptywu 7 dni terminu od daty pisemnego wezwania
Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg zawinione przez Wykonawce,
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e. gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

5. Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku ztozenia przez Wykonawce badz otrzymania przez niego od Zamawiajgcego oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy Wykonawca niezwtocznie powstrzymuje sie od dalszych prac.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia obliczonego wedle zasad
okreslonych w § 9 ust. 6 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy
przez ktdrakolwiek z nich, $wiadczenia dotychczas spetnione nie podlegajg zwrotowi, chyba, ze Zamawiajgcy
uzna wykonane przez Wykonawce prace lub ich cze$¢ za nieprzydatne dla celu, jakiemu majg stuzyé oraz w
Swietle mozliwosci ich kontynuaciji przez inny podmiot.

8. Jezeli bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewidujg innego terminu
na wykonanie prawa odstapienia od Umowy, oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze zosta¢ ztozone
najpdzniej w terminie 30 dni od daty wystgpienia przyczyny odstgpienia od Umowy.

§21. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajgc z nimi stosowne

Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, uwzgledniajgc w szczegdlno$ci ponizsze
postanowienia.

2. Wykonawca lub podwykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie bedzie zlecat
podwykonawstwa zadnej czesci robdt.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z
Podwykonawcg zaparafowany przez potencjalne strony wraz ze wszystkimi zatgcznikami do niej oraz czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie umowy.

4. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu w/w umowy zawiadomi Wykonawce na pismie o
przyjeciu projektu umowy przedstawionego przez Wykonawce albo zgtasza pisemny sprzeciw do projektu
umowy o podwykonawstwo.

5. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionego projektu umowy w
terminie wskazanym w pkt 4 uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

7. Postanowienia zawarte w ust. 2-6 stosuje sie odpowiednio do zmian w umowie o podwykonawstwo.

8. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady
przez klauzule dotyczacg gwarancji jako$ci, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji jakosci.

9. Wykonawca zapewni zawarcie w umowach z podwykonawcami o$wiadczenia gwarantujgcego, ze bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie zostang wprowadzone zadne zmiany do postanowien umowy
0 podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

11. W przypadku powierzenia czesci rob6t podwykonawcom, Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za ich
nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcéw.
Zlecenie wykonania cze$ci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzahnh Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Za wykonanie tej czesci robot Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania, uchybienia i
zaniechania podwykonawcow i ich pracownikow, jak za dziatania wtasne.

12. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy ograniczona jest wytgcznie do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktdrych szczegdtowy przedmiot wynika z niniejszej umowy.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach nieuregulowanych
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niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego i prawa
budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytacznie w formie pisemnego aneksu
do Umowy podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci, z wytaczeniem danych teleadresowych
i osobowych, o ktérych Strona powinna powiadomi¢ drugg Strone. Powiadomienie to zostanie uznane za
skuteczne po jego doreczeniu adresatowi. W przypadku doreczania za pomocg listu poleconego, drugie
nieodebrane awizo uwaza sie za doreczone skutecznie.

3. O ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna zastrzezona jest przez
Strony pod rygorem niewaznosci.

4. Strony bedg dazyty do tego, aby wszelkie spory powstate w trakcie lub w zwigzku z realizacjg Umowy byty
rozstrzygane polubownie w drodze negocjaciji, aczkolwiek w przypadku braku porozumienia, wtasciwym do
ostatecznego rozstrzygniecia danego sporu bedzie sgd powszechny siedziby Zamawiajgcego.

5.  Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

6. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

1. Opis Techniczny

2. Przedmiar robot

3. Harmonogram

4. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami
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