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Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

zatgcznik nr 7 do Zapytania ofertowego 9/2021
Umowa o roboty budowlane nr ....
(Projekt)

zawarta w Gdansku, dnia ....... r., pomiedzy:

Wspdlnota Mieszkaniowa Biskupia 33 w Gdansku, adres: ul. Biskupia 33, 80-875 Gdansk,

NIP 583-27-02-293 reprezentowana na podstawie Uchwaty Wspdlnoty Mieszkaniowej nr 4/2000 z dnia
30 czerwca 2000 roku przez:

Zarzad Barbare Murdzia, BZN Bizan ul. Bieganskiego 10/21, 80-807 Gdarsk

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajacym” zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”

a

........ z siedzibg w ..., ul. ......ccueeee., Zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy ........ ) e Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem: ......... ,
NIP: ...... , REGON: ...... , reprezentowang przez:

1...

2. ...

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcgy”

tacznie zwanymi ,,Stronami” lub ,,Strong” kazda z osobna.

Zwazywszy, ze:
1. Dnia 13.03.2017 roku Gmina Miasta Gdanska zawarta ze Wspdlnotg Mieszkaniowa ul.
Biskupia 33 w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ,Rewitalizacja
Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdarisku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020 wspétfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego;
2. W ramach Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do wykonania hydroizolacji pionowe;j i
poziomej $cian piwnicznych i wymiany stolarki w budynku mieszkalnym w Gdansku ul.
Biskupia 33;
3. Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejszg w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego na podstawie zapiséw w Zapytaniu
Ofertowym nr 9/2021 - na wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej $ciany piwnicznej i
wymiany stolarki w budynku mieszkalnym w Gdansku ul. Biskupia 33;

Strony zawarty niniejszag Umowe, w ktdrej uzgodnity, co nastepuje:

§ 1. DEFINICIE

Uzyte w Umowie terminy i skréty majg nastepujgce znaczenie:
»Podwykonawca” — osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, jako Podwykonawca czesci prac zmierzajgcych do realizacji przedmiotu Umowy,
niewymieniony w ofercie, z ktérym Wykonawca zawart umowe za zgody Zamawiajgcego, na
wykonanie czesci prac zmierzajgcych do realizacji przedmiotu Umowy;
»Personel Wykonawcy” — osoby fizyczne, ktorymi postuguje sie Wykonawca, nie bedgace
przedsiebiorcami w stosunkach z Wykonawcg badz Podwykonawcg, wykonujace prace lub ustugi na
rzecz Wykonawcy na podstawie umowy o prace, umowy o dzieto, umowy zlecenia, badz innej
umowy o $Swiadczenie ustug do ktérej zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje sie przepisy o zleceniu;
»,2Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami;
»,Prawo budowlane” — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202);
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V.

VI.
VL.

VIII.

XI.
XIl.
XIII.

XIV.

XV.

»,Dokumentacja formalna” oznacza:
1. Ostateczne decyzje administracyjne, raporty, umowy, operaty szacunkowe, oswiadczenia
oraz wszelkie inne dokumenty (w tym poswiadczajgce tytut prawny do nieruchomosci na cele
budowlane badZ zapewnienie dostaw mediéw niezbednych dla realizacji zamoéwienia i
uzytkowania projektowanych linii, podstacji trakcyjnych i stacji elektroenergetycznych),
niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,
2. Zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, zaswiadczenia i inne decyzje i dokumenty
wymagane zgodnie z wymogami prawa, sporzadzone lub uzyskane w toku realizacji przedmiotu
Umowy oraz inne decyzje i dokumenty wymagane dla realizacji zamdwienia oraz uzywania
stacji badz linii elektroenergetycznych, przekazane w zakresie i terminach okreslonych w
Umowie;
»,Dokumentacja techniczna” - oznacza wszelkg dokumentacje projektowg i techniczng;
»Pozwolenie na budowe” — oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajgcy na realizacje
przedmiotu Umowy;
,Dzien” — jesli nie zapisano inaczej kazde odwotanie sie do czasu podanego w dniach oznacza dzien
kalendarzowy;
»Dzien roboczy” — oznacza dzien inny niz sobota lub jakikolwiek dzien ustawowo wolny od pracy w
Polsce;
,Etapy” — etapy realizacji przedmiotu Umowy, mogace stanowi¢ odrebny przedmiot obioréw
czesciowych;
,Odbiory” —tgcznie Odbiory czesciowe oraz koricowy;
,Rekojmia” — oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art. 556 k.c.;
,Wymogi Prawa” —wszelkie przepisy, w tym prawa lokalnego oraz prawa unijnego, w tym stosowane
do prac budowlano — montazowych i instalacyjnych, zwigzanych z budowg obiektéw budowlanych
oraz normy moggace miec zastosowanie do realizacji zamdwienia lub uzytkowania projektowanego
obiektu budowlanego w tym dotyczgce ochrony srodowiska, obowigzujace badz stosowane w chwili
zawarcia Umowy, jak rowniez wszelkie warunki realizacji zamdwienia oraz uzytkowanego obiektu
budowlanego po zakonczeniu realizacji zamoéwienia;
»Zasady wiedzy techniczne]” - nie wynikajagce z Wymogdéw prawa zasady postepowania
wykonawcéw prac projektowych oraz robdt budowlano montazowych i prac instalacyjnych
dziatajgcych ze starannoscig wtasciwg profesjonaliscie wynikajgcg z zawodowego charakteru jego
dziatalnosci oraz zaséb fachowych wiadomosci wynikajgcych z aktualnego stanu nauki i techniki,
ktérych uwzglednienia obiektywnie mozna oczekiwa¢ od Wykonawcy i Podwykonawcéw z
uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej;
»Sprzet”-  wszelkie narzedzia, wyposazenie techniczne i infrastrukturalne Wykonawcy,
wykorzystywane dla realizacji przedmiotu Umowy.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w zamian
za ustalone wynagrodzenie do realizacji nastepujgcego zadania inwestycyjnego: wykonanie
hydroizolacji pionowej i poziomej $cian piwnicznych i wymiany stolarki w budynku mieszkalnym
w Gdanisku ul. Biskupia 33.
2. Przedmiot zamdwienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej
i obowigzujacych przepiséw do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje
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rowniez wszystko to co z technicznego i formalnego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne
do zrealizowania niniejszego zamdwienia.

3. Rodzaj prac, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w ramach niniejszej umowy okresla
Dokumentacja techniczna. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robdt wynikajgcych z
przedmiaréw, a dokumentacjg projektowa, wigzgce s zapisy dokumentacji projektowe;j.
Przedmiary przekazywane przez Zamawiajgcego majg wytgcznie pomocniczy charakter i nie
zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazine skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia ryczattowego na podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie
dokumentacji projektowej i wizji lokalnej. llos¢ jednostek przedmiarowych podane w opisie
robdt przekazanych przez Zamawiajgcego majg z zatozenia charakter wytgcznie orientacyjny, za$
Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie
to rzeczywiscie konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

4. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
waznosci n/w dokumentéw:

a) Umowa,

b) Projekt Budowlany,

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Opis techniczny,

e) Przedmiar robét,

f) Oferta Wykonawcy.

5. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawierania niniejszej umowy, Wykonawca ponosi ryzyko ich wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszej Umowie.

6. W zakresie wzajemnego wspétdziatania w zakresie realizacji niniejszej umowy strony zobowigzuja
sie dziata¢ bezzwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajéw.

§ 3. OSWIADCZENIA STRON

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymat Dokumentacje techniczng i
Dokumentacje formalna, zapoznat sie z nig i nie zgtasza do niej zadnych uwag oraz uznaje, iz
dokumentacja ta jest kompletna i przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami
wyznaczonymi Umowa.

2. Wykonawca zapewnia, iz posiada wszelkg wiedze, sprzet oraz srodki niezbedne w ramach
ustalonego Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczba
nalezycie wyszkolonego Personelu Wykonawcy.

3. Wykonawca zapewnia, iz posiada udokumentowane doswiadczenie obejmujgce nalezyte
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert co najmniej jednej
inwestycji polegajgcych na wykonaniu czesciowego remontu budynku wraz z izolacjg i
dociepleniem $cian fundamentowych w budynku mieszkalnym.

4. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacja
dotyczacg realizacji przedmiotu Umowy dostepng przed zawarciem Umowy i wszelkimi
materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszystkie informacje konieczne
dla realizacji Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz dokonat wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objetego przedmiotem
Umowy i akceptuje panujgce na nim warunki, a nadto iz posiadt wiedze o wszelkich lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.
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6. Wykonawca oswiadcza, iz skalkulowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji
Umowy, w tym opfacenia wszelkich kosztéw oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej kadry
pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkéw ogdlnych i wszystkich
innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy kosztow, ktorych
poniesienie przez Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.

7. Wykonawca oswiadcza, ze skalkulowat wszelkie ryzyka, ktére mogg wystapié¢ przy realizacji
Umowy i uwzglednit je w oferowanej cenie oraz ze przed zawarciem Umowy upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnosé finansowg do realizacji przedmiotu Umowy
na zasadach finansowych w niej okreslonych z uwzglednieniem uprawnien Zamawiajgcego do
dokonywania ptatnosci z prawem potracenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych
Umowa i uwzgledniajgc powyisze, ze Wynagrodzenie zostato skalkulowane w sposéb
zapewniajacy ciggtosé i terminowosc realizacji Umowy.

9. Zamawiajgcy osSwiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnos¢ finansowa do realizacji przedmiotu
Umowy na zasadach finansowych w niej okreslonych, a w szczegdlnosci do terminowej zaptaty
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych Umowa.

10. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami
budowlanymi zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia
terminu zakoniczenia prac, o ile zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn obiektywnie
niemozliwych do ustalenia z chwilg dokonywania ogledzin.

11. Kazda ze Stron oswiadcza, ze nie bierze udziatu w zadnych toczgcych sie postepowaniach
sgdowych lub administracyjnych, ktérych wynik mogtby mieé¢ negatywny wptyw na zdolnos¢
finansowa Strony niezbedng dla realizacji Umowy, jak réwniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie
zagraza jej zadne takie postepowanie w okresie realizacji Umowy.

12. Strony zgodnie oswiadczajg i zapewniajg, ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu odpowiednio
kazdej ze Stron s3 umocowane do podejmowania wigzacych zobowigzan w imieniu tej Strony w
zakresie dotyczgcym zawarcia i wykonania Umowy oraz ze odpowiednio kazda Strona: (I) ma
petne prawo do wykonywania Umowy, (ll) Umowa stanowi jego wazine i skuteczne
zobowigzanie, (l1l) uzyskat wszystkie potrzebne zgody swoich organdéw na zawarcie i wykonanie
Umowy, (IV) zawarcie i wykonanie Umowy nie bedzie stanowito naruszenia zadnej innej umowy
ani zobowigzania cigzacego na nim, oraz nie naruszy postanowien jego statutu lub umowy
spotki, w szczegdlnosci ze wzgledu na wymagang w nich konieczno$é uzyskania zgdd jego
organdw na zawarcie u wykonanie Umowy, (V) zawarcie i wykonanie Umowy nie naruszy zadnej
decyzji administracyjnej lub orzeczenia, ktérymi jest on zwigzany.

13. W razie (l) ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub
rozwigzania Wykonawcy (Il) wszczecia postepowania uktadowego lub innego podobnego
postepowania we wtasciwej jurysdykcji (Ill) podjecia jakiejkolwiek z nastepujacych czynnosci;
zawieszenie ptatnosci lub moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenia
zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby, (IV) z
jakichkolwiek powoddéw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie niewazne, nieskuteczne
lub niemozliwe do spetnienia albo wykonanie przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z
Umowy naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem, Wykonawca zobowigzany jest
niezwfocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni roboczych od daty ztozenia wniosku o
ogtoszenie upadtosci lub od daty uzyskania informacji o ztozonym wniosku o ogtoszenie
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upadtosci, otwarciu likwidacji lub wszczecia postepowania uktadowego lub innego podobnego
postepowania we wiasciwe] jurysdykcji lub zaistnienia innej z wyzej wymienionych sytuacji,
powiadomié o tym drugg Strone Umowy.
§ 4. TERMIN REALIZACII
1. Strony ustalajg nastepujace terminy:
a. Data rozpoczecia wykonywania Przedmiotu Umowy —............cuuvveeeee.
b. Termin zakoniczenia wykonania przedmiotu Umowy — do dnia 30 sierpnia 2022 roku

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem realizacji Umowy,
stanowigcym zat. nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy
uznaje sie podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego Robét.

4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywat jakiekolwiek opdzinienie w realizacji
ktéregokolwiek z obowigzkdéw, powinien niezwtocznie poinformowaé o powyzszym
Zamawiajgcego, podajgc jednoczesnie przyczyny zwtoki oraz podjete i planowane S$rodki
zaradcze, a takze wptyw tego opdinienia na realizacje pozostatych obowigzkéw lub zadan
wynikajgcych z Umowy.

5. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli z
jakiejkolwiek przyczyny postep wykonania prac lub ich czesci zostanie uznany przez
Zamawiajgcego jako stwarzajgcy zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakorczenia,
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku
natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzej opisanej sytuacji lub bezskutecznosci podjetych
przez niego srodkéw zaradczych, w tym zwtaszcza w przypadku, gdy opdznienie Wykonawcy w
wykonaniu robét budowlanych przekroczy 30 dni w poréwnaniu do uzgodnionych przez Strony
na mocy Umowy termindw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zaangazowania na koszt i ryzyko
Wykonawcy osob trzecich w celu nadrobienia opdznien.

6. Jezeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajgcego realizacje umowy na okres dtuzszy niz
siedem 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze
zdarzen sity wyiszej, Zamawiajagcy moze wezwaé Wykonawce do natychmiastowego
przystapienia do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy w
terminie nastepnych 3 dni, Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy w czesci lub
catosci, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy w czesci lub
catosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

7. Jezeli opdznienie w realizacji Umowy w zakresie ktéregokolwiek z obowigzkéw, w stosunku do
terminéw wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakresleniu Wykonawcy
3 dniowego terminu na takie podjecie, bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy w czesci lub
catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy w czesci lub
catosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

§ 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Dokumentacja
techniczng oraz formalng, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami prawa,

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



— . :
Eld?g;;fsekie % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

| ) uropejski Fundusz
o 1)) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Ropuropelski Fundusz

Polskimi Normami oraz wszelkimi innymi obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi realizacji
robét budowlanych,

2. protokolarne przejecie terenu budowy,

3. uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen, w tym na zajecie
pasa drogowego, o ile bedzie wymagane,

4. niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego, jesli w trakcie wykonywania robét
okreslonych w pozwoleniu wystgpig nowe fakty i okolicznosci, moggce doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

5. niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wadach i brakach dokumentacji projektowej,
6. uzyskanie od Zamawiajgcego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatow
przewidzianych do stosowania oraz parametréw sprzetu, przedstawiajgc stosowne prébki
materiatéw, atesty spetniajgce wymogi dokumentacji technicznej,

7. zapewnienie doswiadczonego Kierownika Robdt i sity roboczej o odpowiednich
kwalifikacjach i umiejetnosciach. Ze strony Wykonawcy bezposrednio odpowiedzialny za
Prowadzenie rODOL JESE: ...uiiiiiiie e e e et e e e e aaaae s -
Kierownik Robét, o zmianie osoby kierownika robét, nalezy pisemnie poinformowad
Zamawiajgcego;

8. zgtaszania wpisem do Dziennika Budowy robét ulegajgcych zakryciu oraz roboét
zanikajacych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, celem dokonania ich odbioru. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego zobowigzany jest odkryc
te roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécié roboty
do stanu poprzedniego na wtasny koszt. Zgtoszenia zakoriczenia wykonania robét oraz
gotowosci do odbioru koricowego wpisem do Dziennika Budowy;

9. utrzymanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tadu i porzadku na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i Smieci budowlanych, a nadto usuwania wszelkich
urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdéw budowlanych, itp. wraz z ich utylizacjg zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa; w przypadku niedostosowania sie do powyzszego, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakres$leniem terminu 3 dni na realizacje
obowigzku wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce
kosztem ich wywozu i utylizacji;

10. prowadzenie robdt w sposdb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu budowy i pracujgcych na niej
ludzi, zgodnie z wymogami przepiséw BHP, pozarowych i ochrony srodowiska;

11. zorganizowanie na wtasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego;

12. zagospodarowanie wtasnym staraniem i na wiasny koszt odpaddéw powstatych w zwigzku z
remontem obiektu, w sposdb przewidziany przepisami ustawy o odpadach; w razie zaniechania
wykonania tych czynnosci mogg zostaé¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktorym
Zamawiajgcy czynnosci powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy;

13. ponoszenie odpowiedzialnosci za jakos¢ realizowanych robét;

14. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robét celem unikniecia uszkodzen
i zniszczen, a takze biezgce zabezpieczenie wykonywanych robdt w sposéb uniemozliwiajgcy
zniszczenie ich efektdw, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; w przypadku uchybienia
powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonania stosownych
zabezpieczen na koszt Wykonawcy;
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15. niezwtoczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
obowigzywania odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach
okreslonych postanowieniami Umowy;

16. niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy awarii i szkdd;
17. pokrycie kosztdw czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i
wypfacenia ewentualnych odszkodowan oraz uporzadkowania terenu;

18. niezwtoczne przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z
realizacjg robdt;

19. utrzymanie i naprawa drég dojazdowych do miejsca wykonywania robét i odtworzenie
stanu pierwotnego po wykonaniu robdt, jezeli pogorszenie ich stanu wynika z prowadzonych
przez robdt; Wykonawca bedzie rowniez ponosit odpowiedzialnosé finansowa za wszelkie
uszkodzenia drdg, rowdw irygacyjnych, rurociggdw, kabli elektrycznych, linii oraz wszelkich
urzadzen i obiektéw, spowodowanych przez niego lub jego podwykonawcéw z jego winy przy
realizacji robdt. Wykonawca w takich sytuacjach bedzie zobowigzany do bezzwtocznej naprawy
uszkodzen na swéj wihasny koszt. W razie powstania szkdd za ktérg odpowiedzialny bedzie
Wykonawca, Zamawiajagcy ma prawo zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego, w
wysokosci kwoty odpowiadajgcej zgtaszanej wartosci szkody, do czasu wyjasnienia okolicznosci
szkody i wyptaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Strony zgodnie oswiadczajg, iz
Wykonawca przed rozpoczeciem inwestycji dokona inwentaryzacji geodezyjnej drég oraz
przekaze jg do wtasciwego Zarzadcy oraz do wiadomosci Zamawiajacego.

20. natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach
budowlanych;

21. nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze innym osobom, ktérych Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy;

22. ponoszenie odpowiedzialnosci za dowdz i przechowanie swoich materiatéw oraz za dowdz
i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikow;

23. szczegbtowe zlokalizowanie i oznaczenie instalacji oraz urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takize natychmiastowe powiadomienie inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robo6t
budowlanych z winy Wykonawcy. W przypadkach watpliwych, w szczegdlnosci w przypadku
stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentacja geodezyjng a dokumentami
poszczegdlnych gestorow sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na miejscu budowy,
Wykonawca powinien wykona¢ wykopy i sprawdzenia kontrolne;

24. ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie i w
zakresie jego robdét od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego
zakonczenia prac i opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto petng
odpowiedzialno$é¢ cywilnoprawng i finansowa za skutki i nastepstwa awarii, powstatych w
trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, spowodowanych niewtasciwg jakoscig
wykonywanych/wykonanych robdt, w tym za zastosowanie niewtasciwych materiatéw (wady
materiatowe) i niewtasciwych technologii;
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25. korzystanie z Personelu Wykonawcy posiadajgcego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i
uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci za szkody i kary naliczane przez Zamawiajgcego z tytutu nie wykonania
powyzszego, zgodnie z postanowieniami Umowy lub spowodowane przez witasnych
pracownikéw na skutek nie przestrzegania przepiséw BHP;

26. zapewnienia udziatu w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajgcego,
obecnosci osoby wyznaczonej przez Wykonawce w umowie do wykonania przedmiotu Umowy.
Osoba ta w imieniu Wykonawcy przedstawia Zamawiajgcemu stan zaawansowania realizacji
przedmiotu Umowy i zagadnienia zwigzane z jej realizacjg;

27. okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego, aktualnych zaswiadczen o niezaleganiu z
zaptatg sktadek ubezpieczenia spotecznego, podatkdéw i innych naleznosci o charakterze
publicznoprawnym w zakresie sit i Srodkéw uzywanych do wykonania przedmiotu Umowy,

28. umieszczanie oznaczen reklamowych na terenie budowy jedynie zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz za pisemng zgodg Zamawiajgcego wyrazong
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

29. umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjnej
identyfikujgcej projekt jako dofinansowany w zwigzku z realizacjg projektu ,Rewitalizacja
Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdarisku” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Tablice informacyjng dostarczy
Zamawiajacy;

30. stosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego dotyczgcych prawidtowe] realizacji
przedmiotu Umowy;

31. wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwos¢ decydowania o przedmiotowym zakresie,
zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi
kradziezami, oraz wejSciem osdb nieuprawnionych;

32. przyjecie technologii budowy, ktdora bedzie zapewnia¢ ochrone uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w szczegdlnosci zas: nie bedzie pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej, nie
bedzie pozbawia¢ mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych, bedzie zapewniaé ochrone
przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby.

§ 6.0BOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a)udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy;
b)wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na
potrzeby realizowanych robot;
c)sprawowanie nadzoru inwestorskiego — nadzor nad robotami ze strony Zamawiajgcego petnic
DEAZIE: ... — Inspektor Nadzoru;
d)protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy;
e)regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych z
Umowg;
f)terminowe przystgpienie do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robodt;
g)dokonywania Odbioréw na zasadach okreslonych w Umowie i wspotpracy z Wykonawca co
do ich dokonywania.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robét, w szczegdlnosci

ich jakosci, terminowosci i uzycia witasciwych materiatdw oraz przestrzegania wszystkich

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



— . :
Eld?g;;fsekie % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

| ) uropejski Fundusz
o 1)) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Ropuropelski Fundusz

warunkow zawartych w Umowie oraz do zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach
sporzgdzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze zgtaszaé zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdego podmiotu, nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych
zadan lub ktdérego obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajacego za
niepozadang na tle postanowiert Umowy.

§ 7. WSPOLPRACA STRON

1. Strony zobowigzane sg do wspdtdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robdt stanowigcych
Przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.

2. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne
uzgodnienia dotyczace technicznego i czasowego wykonania jego robét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdt na ten czas. Jezeli
wstrzymanie wykonania przedmiotu Zamoéwienia wyniknie:

a. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia
robdt poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce
wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b. z winy Wykonawcy— koszty zabezpieczenia robdt poniesie Wykonawca.

4. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa w ust. 3 b. powyzej lub nie
zabezpieczenia przez niego robot grozgcych awarig, ktdre zostaty wpisane do dziennika budowy,
Zamawiajgcy moze wykonacd te roboty we wtasnym zakresie lub zleci¢ innemu wykonawcy na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8. MATERIALY | URZADZENIA

1. Jezeli w Umowie nie zapisano inaczej, to materiaty dostarcza Wykonawca.

2. Na terenie budowy za transport materiatéw i nadzér odpowiada Wykonawca.

3. W przypadku, gdy Wykonawca uzyje do wykonania Przedmiotu Umowy wtasne materiaty i
urzadzenia, zwane dalej wyrobami, ma on obowigzek przedstawienia do akceptacji
Zamawiajgcemu wyroby przeznaczone do wbudowania oraz liste proponowanych dostawcéw
gtéwnych wyrobdéw.

4. Wykonawca moze zastosowac tylko te wyroby, ktére nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).

5. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykona¢ wszystkie
niezbedne badania i préby, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem wyrobéw
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym tgcznie z atestami, certyfikatami lub deklaracjami
zgodnosci oraz innymi niezbednymi dokumentami wymaganymi przez prawo budowlane.
Wyniki badan wytrzymatosciowych na betony konstrukcyjne Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w uzgodnionym przez strony terminie pod rygorem odrzucenia
protokotu odbioru danego elementu robét.

6. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania Umowy wyroby przewidziane w Dokumentacji
Projektowe]j powinny by¢ zgodne z Umowg oraz odpowiednimi przepisami, o ktérych mowaw §
8 ust. 4 Umowy, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zostaé
potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.
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7. W przypadku niespetniania wymagan wyszczegdlnionych w § 8 ust. 4 Umowy przez wyroby
podane w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajgcego, inne wyroby spetfniajace te wymagania.

8. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, poprzez stosowane oznaczenia i zapisy petng
identyfikacje wyrobdw zastosowanych do realizacji Zaméwienia.

§ 9. ODBIORY

1. Odbidr czesciowy i koricowy robdét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy bedzie
przebiega¢ w nastepujgcy sposob:

a) Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu wymagajg zgtoszenia Zamawiajgcemu, a kontynuacja
prac bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy;

b) Podstawe rozpoczecia odbioru czesciowego i koncowego Przedmiotu Umowy stanowi
zawiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu prac;

c) Zamawiajgcy rozpocznie odbidr czesciowy i konicowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
poinformowania Zamawiajgcego o zakoniczeniu prac, zgodnie z lit. b powyzej;

d) Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa i
postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp.

e) Z czynnosci odbioru czesciowego i konncowego robét spisany zostanie protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia stwierdzonych wad,
uchybien i niedordbek;

f) Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajgcego;

g) Obiektywnie uzasadnione koszty préb i badan zwigzanych z odbiorem technicznym
Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

h) Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru koncowego jezeli Wykonawca nie wykonat
Przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen badz nie przedstawit
dokumentdéw o ktérych méwi lit. d powyzej.

i) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego przy odbiorze koficowym, w trakcie przegladu w okresie gwarancyjnym i w
okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru lub przegladu strony
postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie;

j) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia;

k) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych - terminy, o ktérych mowi lit. c powyzej stosuje sie odpowiednio.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdéwic odbioru do czasu usuniecia wad i zgdac
ich usuniecia;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej;
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy wyréwnania szkody wyniktej z
opdznienia oraz kar umownych za opdznienie.

3. Zamawiajacy wyznaczy komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w
terminie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdzniej niz na 7 dni przed
dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajgcy poinformuje pisemnie Wykonawce o wyznaczonej
dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

4. Niezgtoszenie wad w toku Odbioréw, jak rowniez zgtoszenie wad w toku Odbioréw, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji i Rekojmi w zakresie wad i nie stoi na
przeszkodzie pdzniejszemu wykazywaniu tych wad.

5. Odbidr koricowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy ma prawo dokonaé¢ Odbioru na podstawie
protokotu sporzgdzonej inwentaryzacji robot, stosujgc odpowiednio zasady okreslone w
niniejszym paragrafie.

§ 10. WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZENIA

1) Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonane przedmiotu Umowy w formie
ryczattu w wysokosci: cena netto ....... zt (stownie: .... ). Do wskazanego wynagrodzenia zostanie
doliczony podatek VAT w stawce obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury.

2) Wynagrodzenie ptatne bedzie jednorazowo na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego
koncowego protokotu odbioru robét.

3) Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

4) Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba
Ze co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

5) Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi protokét odbioru korncowego robot.

6) Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawecy na rachunek wskazany
na fakturze w terminie 28 dni liczagc od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej Faktury VAT wraz z protokotem odbioru koricowego robét na podstawie ktérego
wystawiono Fakture VAT oraz pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce dowodow
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom oraz oswiadczenia podwykonawcéw
potwierdzajgcych te okolicznos¢. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 28 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7) Faktura VAT wystawiana bedzie przez Wykonawce na ponizsze dane: Wspdlnota Mieszkaniowa
Biskupia 33 w Gdansku, Adres: ul. Biskupia 33, 80-875 Gdansk, NIP 583-27-02-293

8) W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze nie przedtozenia wymaganych Umowa dokumentdw, bieg terminu ptatnosci
rozpoczyna sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub
otrzymania Faktury korygujgcej (w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub tresci
Faktury). Zamawiajgcy niezwtocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu
terminu ptatnosci.

9)W przypadku zwtoki w ptatnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢
odsetek ustawowych za opdznienie w ptatnosci.
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10) Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielania jakichkolwiek zaliczek.

11) Ptatnos¢ uwazana jest za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12) Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar
umownych mogg by¢ potrgcane z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 11. ZACHOWANIE POUFNOSCI

1. Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentéw oraz informacji
dotyczacych Stron lub Przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowg oraz do ich nie
ujawniania osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony zaréwno w trakcie realizacji
Umowy, jak i po zakoniczeniu.

2. Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to z
obowigzujgcych przepiséw lub decyzji wiasciwego organu, a w szczegdlnosci informacji
wymaganych przez urzedy oraz inne podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy
decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

3. W zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w ramach projektu pn. ,Rewitalizacja Biskupiej Gorki
i Starego Chetmu w Gdansku” obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawniania informacji
dotyczacych Przedmiotu Umowy Partnerowi Wiodgcemu ww. projektu — Gminie Miasta
Gdanska, reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska.

4. Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informacji
uzyskanych w zwigzku z niniejszg Umowa, dopuszczalne sg tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa Przedmiotu
Umowy, ujawnienie rysunkéw, obliczen Ilub innych dokumentéw, jak réwniez zdjec
fotograficznych i filmowych, nagran radiowych i telewizyjnych.

5. Kazde ze Stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktére beda zaangazowane w wykonanie
niniejszej Umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato okreslone w
ust. 1-4 powyze;j.

6. Nie bedg uznawane za poufne informacje, ktore:

a. sa lub stang sie informacjg publiczng w okolicznosciach niebedacych wynikiem czynu
bezprawnego lub naruszajgcego przez Strone Umowy, o ile Strona, ktdrej informacja
dotyczy, zrzeknie sie na pismie prawa do ograniczenia dostepu do tej informacji ze
wzgledu na tajemnice przedsiebiorcy, albo

b. sgjuzznane Stronie otrzymujacej, o czym $wiadczg wiarygodne dowody, albo

c. sg zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
Strony ujawniajacej, albo

d. zostang przekazane Stronie otrzymujgcej od osoby fizycznej lub prawnej niebedacej
Strong Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczen i nie naruszajgc postanowiert Umowy.

7. Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep
do informacji chronionych wytgcznie dla tych pracownikéw lub wspotpracownikéw Strony,
ktérym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktérzy
przyjeli obowigzki wynikajace z Umowy.

§ 12. UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY | DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada polise odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz zobowigzuje sie do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu
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uptywu okreséw gwarancji i rekojmi - na sume nie mniejszg niz 100.000 zt (stownie: sto tysiecy
ztotych).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowej polisy odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki w dniu wygasniecia
poprzedniej.

3. Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zaptaci w
terminie sktadki na ubezpieczenie, Wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym Zamawiajgcego
na piSmie. W przypadku, gdy ubezpieczenie przestanie by¢ dostepne lub tez ktérykolwiek z wyzej
wymienionych dowoddw ubezpieczenia nie zostanie okazany w ciggu 14 dni, w ktérym
Zamawiajacy go zazada, Zamawiajacy ma prawo wykupié¢ ubezpieczenie lub zleci¢ zaptacenie
sktadki za odpowiednie ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce pracami.

§ 13. SILA WYZSZA

1. W przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej rozumianych jako okolicznosci znajdujace sie
poza kontrolg ktérejkolwiek ze Stron takich jak: trzesienie ziemi, strajki (ale z wytgczeniem
strajkdbw pracownikow Wykonawcy), powodzie, pozary, itp., wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zostanie zawieszone do czasu ustania takich okolicznosci. Kazda ze Stron
jest zobowigzana do natychmiastowego powiadomienia drugiej strony o zaistniatych
okolicznosciach sity wyzszej. Jezeli takie okolicznosci trwajg dtuzej niz 14 dni, Strony mogg
wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym.

2. Strony niniejszym postanawiajg, iz w stosunkach miedzy nimi dla celéw realizacji Umowy nie bedg
traktowane jako okolicznosci sity wyzszej strajk oséb lub podmiotéw zatrudnianych tak przez
Wykonawece jak i Zamawiajgcego.

§ 14. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany zawartej umowy w zakresie obejmujgcym  termin
realizacji zamdwienia, termin pfatnosci, wysoko$é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamowienia, zastosowane materiaty i urzadzenia do realizacji przedmiotu zamdwienia,
podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamowienia, podwykonawcow,
dokumentacje projektowa z powodu wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy lub w przypadku zaistnienia ktérejkolwiek z nastepujacych przyczyn :
a) zmiana uzasadniona bedzie sytuacjg, ktorej Zamawiajacy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogt
przewidzieé,
b) niemozliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej;
c) dziatania sity wyzszej,
d) utraty przez Zamawiajgcego zrédta finansowania inwestycji w catosci lub w czesci,
e) zmian po zawarciu umowy przepiséw prawa lub wprowadzenia nowych przepiséw prawa lub zmiany
lub wprowadzenia nowej bezwzglednie obowigzujgcej normy powodujgcej koniecznos¢ zmiany,
modyfikacji lub odstepstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, do przedmiotu zamdwienia lub terminu
zakonczenia przedmiotu realizacji zamdwienia,
f) gdy z uwagi na koniecznos¢ realizacji robdt dodatkowych lub zamiennych dojdzie do koniecznosci
wstrzymania lub opdznienia prac na obiekcie,
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g) zmiany mogg dotyczy¢ sposobu wykonania ustug lub ich zakresu, jezeli w trakcie realizacji pojawia
sie okoliczno$ci uzasadniajgce powyzsze, a wynikajace z uzyskanych uzgodnien i opinii, uwarunkowan
technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych,

h) zmiana zwigzana bedzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytkéw wynikajgcymi m.in. z
decyzji z dnia 27 listopada 2018 r. znak BMKZ.4125.1837.2018.DP lub innych decyzji, jesli w trakcie
wykonywania robdt okreslonych w pozwoleniu wystgpia nowe fakty i okolicznosci, mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia budynku,

i) realizacji dodatkowych robdt od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zgoda na nie zostata wyrazona przez Zamawiajgcego,

j) zmiana zakresu robot powierzonych podwykonawcom,

k)dziatanie osdb trzecich lub organéw wtadzy publicznej powodujace przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji umowy,

I) konieczno$¢ uzyskania dodatkowych uzgodnienr, pozwolen, badan, ekspertyz lub decyzji
administracyjnych,

m) inne nieprzewidziane w chwili zawarcia umowy

n) COVID-19, z tym, ze okolicznos¢ ta musi wynika¢ z zarzadzen i komunikatéw wtadz lub
organéw administracji, do ktérych Wykonawca miat obowigzek zastosowania sie.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do zwiekszenia zakresu robdt bedacych przedmiotem Umowy, o ile
wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie sie to konieczne. W takim
przypadku strony podejmag negocjacje celem ustalenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia i
podpisania stosownego aneksu do Umowy.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do zmniejszenia zakresu robét bedgcych przedmiotem Umowy, o ile
wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie sie to konieczne. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robdt obliczony
wg wartosci cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 6 do Umowy.

4. Zaistnienie ktéregokolwiek z ww. zdarzen lub okolicznos$ci upowaznia zaréwno Wykonawce, jak i
Zamawiajgcego do zgdania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej
strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci wraz z uzasadnieniem
dajacym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno by¢ przedstawione w ciggu 7 dni od
dnia, w ktérym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

5. Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpic za zgodg obydwu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ww.
sytuacjach.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Zamawiajacy informuje, iz w umowie o realizacje zamdwienia bedg zapisy zastrzegajgce do 100% kar
umownych na rzecz Zamawiajgcego na okolicznos¢ niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez Wykonawce tj. wykonanie zobowigzania niezgodnie ze sztuka inzynierska.

§15. CESJA
Wykonawca nie moze dokonac cesji wszystkich ani czesci swoich praw lub przeniesé¢ wszystkich ani
czesci zobowigzan wynikajacych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.
§16. KOMUNIKACIA
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1) Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robét budowlanych Wykonawca wyznacza swojego
przedstawiciela w osobie: ... tel. ... mail. ...
2) Zamawiajgcy wyznacza do kontaktu swojego przedstawiciela w osobie:
e Barbara Murdzia tel. 608-011-646
e Barbara Klimkowska 602-482-714
tel. stacjonarny 58 322-50-42
mail: bizan.pl@gmail.com
3) Oswiadczenia, zawiadomienia oraz jakiekolwiek informacje moga by¢ przekazywane przez kazda
ze stron w formie pisemnej lub drogg elektroniczng w formie zeskanowanego dokumentu pod
warunkiem niezwtocznego ich potwierdzenia.

§ 17. GWARANCIA JAKOSCI
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres

=

....................... miesiecy, stownie ............ccceceeeeuenen.ne.... Miesiecy liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego Protokotu bezusterkowego odbioru koricowego lub daty usuniecia usterek i wad
okreslonych w protokole odbioru koricowego.

N

. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z
przepisdw o rekojmi za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez Gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

w

. W przypadku wystgpienia Wad w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia tych Wad w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego.
Niewywigzanie sie lub nienalezyte wywigzanie sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia
Zamawiajgcego do samodzielnego usuniecia Wad lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym
jednak przypadku na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 18. ODSZKODOWANIE

1. Niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawcy przystuguje
prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia w petnej wysokosci wszelkich szkéd (l)
wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy przez
Wykonawce oraz (ll) wyniktych z wad zwigzanych z robotami budowlanymi, w tym wad
Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowan za btedy Wykonawcy ktérymi zostanie obcigzony
przez inne podmioty.

3. Wykonawca w szczegdlnosci ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane niezgodne z
Wymogami Prawa, Zasadami sztuki budowlanej oraz Dokumentacjg techniczna.

4. Strona, wobec ktérej skierowano roszczenie o odszkodowanie powinna podjg¢ wszelkie dziatania
zmierzajace do zmniejszenia szkody.

5. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego na zasadach wskazanych w art. 392 k.c. z odpowiedzialnosci
odszkodowawczej za szkody powstate w dobrach oséb trzecich w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Przedmiot Umowy ma Wady
lub usterki polegajace na niezgodnosci z Umowa, a w szczegdlnosci, gdy: a. nie ma wtasciwosci,
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ktore powinna miec ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub
jej przeznaczenia; b. nie ma witasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit
Zamawiajgcego; c. nie nadaje sie do celu, o ktdrym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu Umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia.

§ 19. KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczania kar umownych:

a) za zwtoke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 4 ust. 1b
Umowy,

b) za zwloke w usunieciu Wad stwierdzonych podczas Odbiorow oraz w okresie
Rekojmi i Gwarancji w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

c) za brak przedtozenia w wyznaczonych Umowg terminach polis ubezpieczeniowych
wraz z potwierdzeniem opfacenia sktadek, badz przedtuzenia polis
ubezpieczeniowych w wyznaczonym Umowg terminie 50,00 zt. (pieédziesiat
ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek,

d) za naruszenie przepisow bhp i p.poz na terenie placu budowy 200,00 zt
(dwiescie ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia, odnosnie kazdej z
osob.

N

. W przypadku odstgpienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezacych po stronie drugiej Strony,

ta druga Strona zapfaci kare umowna w wysokosci 10 % Wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia rownowartosci kar umownych z kwot naleznych
Wykonawcy tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysztosci przy czym zaptata przez
Wykonawce lub potrgcenie kary umownej w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wad i wykonania innych jego zobowigzan
umownych.

4. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego, przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie
pokryja poniesionych przez nie szkdd.

5. Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% warto$ci Wynagrodzenia.

6. Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar
umownych z innych tytutéw.

7. Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowga mimo jej
wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn.

8. Strony przewidujg, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania szkody

lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§ 20. ROZWIAZANIE UMOWY

1. Strony mogg rozwigza¢ Umowe za porozumieniem Stron.

2. Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajgcych
jedna ze Stron do odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie usunie
skutkdédw naruszenia w 7 dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugg Strone w
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pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia
doreczenia wezwania drugiej Stronie.
3. Poza przypadkami wskazanymi w innych czesciach Umowy, istotne naruszenia Umowy
obejmujg nastepujace przypadki:
a) Wykonawca nie stosuje sie do polecer Zamawiajgcego,
b) Wykonawca nie usungt wady w wyznaczonym Umowg terminie,
c) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonych Umowag terminach polis ubezpieczeniowych wraz z
potwierdzeniem optacenia sktadek, nie przedtuza polisy,
d) Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
e) Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy wedtug
zasadach okreslonych Umowa.
4. Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:
a) w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, badz w odprowadzeniu
sktadek na ZUS przez Wykonawce z wyjgtkiem przypadkdw gdy uzyska on prawem
przewidziane umorzenie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtosci ptatniczych lub wstrzymanie
wykonania decyzji w catosci wtasciwego organu albo bedzie z tym organem w sporze, przy czym
przez spor rozumie sie takze wniesienie powddztwa, odwotania, zazalenia i innego Srodka
przewidzianego przepisami prawa zmierzajgcego do zniesienia decyzji (orzeczenia) organu
wzgledem Wykonawcy
b) opdznienia w realizacji przedmiotu umowy, przekraczajgcego 15 dni,
c) zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajgcego 7
dni;
d) nieprzestrzegania przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac Wymogdéw Prawa, Zasad
wiedzy technicznej, decyzji organéw administracji publicznych i wszelkich norm majgcych
zastosowanie do robét budowlanych mimo uptywu 7 dni terminu od daty pisemnego wezwania
Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg zawinione przez Wykonawce,
e) gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. W przypadku ztozenia przez Wykonawce badZ otrzymania przez niego od Zamawiajacego
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy Wykonawca niezwtocznie powstrzymuje sie od dalszych
prac.
7. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia obliczonego
wedle zasad okreSlonych w § 9 ust. 6 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiajg, ze w
przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek z nich, $wiadczenia dotychczas spetnione
nie podlegaja zwrotowi, chyba, ze Zamawiajacy uzna wykonane przez Wykonawce prace lub
ich cze$¢ za nieprzydatne dla celu, jakiemu majg stuzy¢ oraz w Swietle mozliwosci ich
kontynuacji przez inny podmiot.
Jezeli bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewidujg
innego terminu na wykonanie prawa odstgpienia od Umowy, oSwiadczenie o odstgpieniu od
Umowy moze zostac¢ ztozone najpdzniej w terminie 30 dni od daty wystgpienia przyczyny
odstgpienia od Umowy.

§21. PODWYKONAWSTWO
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1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcdw, zawierajgc z nimi
stosowne Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwzgledniajgc w szczegélnosci
ponizsze postanowienia.

2. Wykonawca lub podwykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie bedzie zlecat
podwykonawstwa zadnej czesci robot.

3. Wykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo przedtozy Zamawiajgcemu projekt
umowy z Podwykonawcg zaparafowany przez potencjalne strony wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej oraz czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt okreslonych w
projekcie umowy.

4. Zamawiajacy W ciggu 14 dni od otrzymania projektu w/w umowy zawiadomi Wykonawce na
pismie o przyjeciu projektu umowy przedstawionego przez Wykonawce albo zgtasza pisemny
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo.

5. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionego projektu
umowy w terminie wskazanym w pkt 4 uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Postanowienia zawarte w ust. 2-6 stosuje sie odpowiednio do zmian w umowie o
podwykonawstwo.

8. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzule dotyczacg gwarancji jakosci, aby nie byt on krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci.

9. Wykonawca zapewni zawarcie w umowach z podwykonawcami o$wiadczenia gwarantujacego, ze
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie zostang wprowadzone zadne zmiany do
postanowien umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

11. W przypadku powierzenia czesci robdt podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zapfate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawcdw. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Za wykonanie tej czesci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcéw i ich
pracownikéw, jak za dziatania wtasne.

12. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy ograniczona jest wytgcznie do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych szczegétowy przedmiot
wynika z niniejszej umowy.

13. W przypadku nieuregulowania zasadnych naleznosci zgtoszonych podwykonawcdéw,
Zamawiajgcy dokona ich rozliczenia zgodnie z Kodeksem Cywilnym potracajgc z wynagrodzenia
Wykonawcy uzasadnione roszczenia podwykonawcéw rozliczonych w ramach uregulowan z
Kodeksu Cywilnego.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach
nieuregulowanych niniejszg Umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
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2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wyfacznie w formie
pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci, z
wytgczeniem danych teleadresowych i osobowych, o ktérych Strona powinna powiadomic drugg
Strone. Powiadomienie to zostanie uznane za skuteczne po jego doreczeniu adresatowi. W
przypadku doreczania za pomocg listu poleconego, drugie nieodebrane awizo uwaza sie za
doreczone skutecznie.

3. Oiile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna zastrzezona
jest przez Strony pod rygorem niewaznosci.

4. Strony bedg dazyty do tego, aby wszelkie spory powstate w trakcie lub w zwigzku z realizacjg
Umowy byty rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, aczkolwiek w przypadku braku
porozumienia, wtasciwym do ostatecznego rozstrzygniecia danego sporu bedzie sgd powszechny
siedziby Zamawiajacego.

5. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

6. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc:

- Projekt Budowlany, Opis Techniczny oraz Specyfikacja

- Przedmiary robot
- oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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