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Program Regionalny Lt 14 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

zatgcznik nr 7 do Zapytania ofertowego 10/2019

Umowa o roboty budowlane nr ....
(Projekt)

zawarta w Gdansku, dnia ....... r., pomiedzy:

Wspdlnota Mieszkaniowa Zaro$lak 1 w Gdansku, adres: ul. Zaroslak 1, 80-811 Gdansk,
NIP 583-27-21-221, reprezentowana na podstawie Uchwaty Wspdlnoty Mieszkaniowej nr 4/2019 z dnia
21.03.2019 roku przez Zarzad w osobach:

1. Aleksandra Stankevic Diakun ul. Zaro$lak 1 m 6, 80-811 Gdansk

2. Joanna Chrzanowska ul. Zaroslak 1 m 8 , 80-811 Gdarisk

3. Ireneusz Dobrowolski ul. Zaroslak 1 m 1, 80-811 Gdansk

4. Bogustaw Grelewicz ul. Zaroslak 1 m 4 , 80-811 Gdarisk

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajgcym”

a

........ z siedzibg w ..., ul. ......ccuueeeee., Zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy ........ . Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem: ......... ,
NIP: ...... , REGON: ...... , reprezentowang przez:

1....

2. ...

zwanym w dalszej czesci ,Wykonawcg”
tacznie zwanymi ,,Stronami” lub ,,Strong” kazda z osobna.

Zwazywszy, ze:

4. Dnia 13 marca 2017 roku Gmina Miasta Gdariska zawarta ze Wspdlnotg Mieszkaniowg ul.
Zaros$lak 1 w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ,Rewitalizacja
Biskupiej Goérki i Starego Chetmu w Gdansku” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020 wspotfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

5. W ramach Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do wykonania remontu elewacji
pdlnocnej wraz z dociepleniem w budynku mieszkalnym w Gdansku ul. Zaroslak 1.

6. Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejszg w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego na podstawie zapisow w
Zapytaniu Ofertowym nr 10/2019 - na wykonanie remontu elewacji potnocnej wraz z
dociepleniem w budynku mieszkalnym w Gdansku ul. Zaroslak 1;

Strony zawarty niniejszg Umowe, w ktorej uzgodnity, co nastepuje:

§ 1. DEFINICJE
Uzyte w Umowie terminy i skréty majg nastepujgce znaczenie:
I. ,Podwykonawca” —osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, jako Podwykonawca czesci prac zmierzajgcych do realizacji przedmiotu Umowy,
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niewymieniony w ofercie, z ktorym Wykonawca zawart umowe za zgodg Zamawiajgcego, na
wykonanie czesci prac zmierzajacych do realizacji przedmiotu Umowy;
»,Personel Wykonawcy” — osoby fizyczne, ktorymi postuguje sie Wykonawca, nie bedace
przedsiebiorcami w stosunkach z Wykonawca badz Podwykonawcg, wykonujgce prace lub ustugi na
rzecz Wykonawcy na podstawie umowy o prace, umowy o dzieto, umowy zlecenia, badz innej
umowy o $Swiadczenie ustug do ktdrej zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje sie przepisy o zleceniu;
»2Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami;
»Prawo budowlane” — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202);
»,Dokumentacja formalna” oznacza:
1. Ostateczne decyzje administracyjne, raporty, umowy, operaty szacunkowe, oswiadczenia
oraz wszelkie inne dokumenty (w tym poswiadczajgce tytut prawny do nieruchomosci na cele
budowlane badZ zapewnienie dostaw medidw niezbednych dla realizacji zaméwienia i
uzytkowania projektowanych linii, podstacji trakcyjnych i stacji elektroenergetycznych),
niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,
2. Zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, zaswiadczenia i inne decyzje i dokumenty
wymagane zgodnie z wymogami prawa, sporzgdzone lub uzyskane w toku realizacji przedmiotu
Umowy oraz inne decyzje i dokumenty wymagane dla realizacji zamdwienia oraz uzywania
stacji badz linii elektroenergetycznych, przekazane w zakresie i terminach okreslonych w
Umowie;
»,Dokumentacja techniczna” - oznacza wszelkg dokumentacje projektowg i techniczng;
»Pozwolenie na budowe” — oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajgcy na realizacje
przedmiotu Umowy;
»,Dzien” — jesli nie zapisano inaczej kazde odwotanie sie do czasu podanego w dniach oznacza dzien
kalendarzowy;
»Dzien roboczy” — oznacza dzien inny niz sobota lub jakikolwiek dzien ustawowo wolny od pracy w
Polsce;
,Etapy” — etapy realizacji przedmiotu Umowy, moggce stanowi¢ odrebny przedmiot obioréw
czesciowych;
,Odbiory” —facznie Odbiory czesciowe oraz koricowy;
,Rekojmia” — oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art. 556 k.c.;
,Wymogi Prawa” —wszelkie przepisy, w tym prawa lokalnego oraz prawa unijnego, w tym stosowane
do prac budowlano — montazowych i instalacyjnych, zwigzanych z budowg obiektéw budowlanych
oraz normy moggace miec zastosowanie do realizacji zamdwienia lub uzytkowania projektowanego
obiektu budowlanego w tym dotyczgce ochrony srodowiska, obowigzujgce badz stosowane w chwili
zawarcia Umowy, jak rowniez wszelkie warunki realizacji zaméwienia oraz uzytkowanego obiektu
budowlanego po zakoriczeniu realizacji zamoéwienia;
»,Zasady wiedzy technicznej” - nie wynikajagce z Wymogow prawa zasady postepowania
wykonawcow prac projektowych oraz robét budowlano montazowych i prac instalacyjnych
dziatajgcych ze starannoscig wtasciwg profesjonaliscie wynikajacg z zawodowego charakteru jego
dziatalnosci oraz zaséb fachowych wiadomosci wynikajacych z aktualnego stanu nauki i techniki,
ktérych uwzglednienia obiektywnie mozna oczekiwa¢ od Wykonawcy i Podwykonawcéw z
uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej;
»Sprzet”- wszelkie narzedzia, wyposazenie techniczne i infrastrukturalne Wykonawcy,
wykorzystywane dla realizacji przedmiotu Umowy.
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§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w zamian
za ustalone wynagrodzenie do realizacji nastepujgcego zadania inwestycyjnego: wykonanie
remontu elewacji pétnocnej wraz z dociepleniem w budynku mieszkalnym w Gdarsku ul.
Zaroslak 1.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej
i obowigzujacych przepiséw do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje
réwniez wszystko to co z technicznego i formalnego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne
do zrealizowania niniejszego zamdwienia.

3. Rodzaj prac, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w ramach niniejszej umowy okresla
Dokumentacja techniczna. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robot wynikajacych z
przedmiardw, a dokumentacjg projektowa, wigzace sg zapisy dokumentacji projektowej.
Przedmiary przekazywane przez Zamawiajgcego majg wytgcznie pomocniczy charakter i nie
zwalniajg  Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia ryczattowego na podstawie wtasnych przedmiardw sporzgdzonych na podstawie
dokumentacji projektowej i wizji lokalnej. llos¢ jednostek przedmiarowych podane w opisie
robot przekazanych przez Zamawiajgcego majg z zatozenia charakter wytgcznie orientacyjny, za$
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie
to rzeczywiscie konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

4. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
waznosci n/w dokumentdéw:

1) Umowa,

2) Projekt Budowlany,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

4)

5) Przedmiar robot,

)

Opis techniczny,

6) Oferta Wykonawcy.

5. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawierania niniejszej umowy, Wykonawca ponosi ryzyko ich wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszej Umowie.

6. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania w zakresie realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg
sie dziata¢ bezzwtocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

§ 3. OSWIADCZENIA STRON

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymat Dokumentacje techniczng i
Dokumentacje formalng, zapoznat sie z nig i nie zgtasza do niej zadnych uwag oraz uznaje, iz
dokumentacja ta jest kompletna i przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami
wyznaczonymi Umowa.

2. Wykonawca zapewnia, iz posiada wszelkg wiedze, sprzet oraz srodki niezbedne w ramach
ustalonego Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczbg
nalezycie wyszkolonego Personelu Wykonawcy.

3. Wykonawca zapewnia, iz posiada udokumentowane doswiadczenie obejmujgce nalezyte
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert co najmniej trzech
inwestycji polegajacych na wykonaniu remontu elewacji wraz z dociepleniem w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym.
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4. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg
dotyczacg realizacji przedmiotu Umowy dostepng przed zawarciem Umowy i wszelkimi
materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszystkie informacje konieczne
dla realizacji Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz dokonat wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objetego przedmiotem
Umowy i akceptuje panujgce na nim warunki, a nadto iz posiadt wiedze o wszelkich lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktdrych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

6. Wykonawca oswiadcza, iz skalkulowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji
Umowy, w tym optacenia wszelkich kosztéw oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej kadry
pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkdw ogdlnych i wszystkich
innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy kosztéw, ktérych
poniesienie przez Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.

7. Wykonawca oswiadcza, ze skalkulowat wszelkie ryzyka, ktére mogg wystapié¢ przy realizacji
Umowy i uwzglednit je w oferowanej cenie oraz ze przed zawarciem Umowy upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnos¢ finansowa do realizacji przedmiotu Umowy
na zasadach finansowych w niej okreslonych z uwzglednieniem uprawnien Zamawiajgcego do
dokonywania ptatnosci z prawem potracenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych
Umowg i uwzgledniajgc powyzsze, ze Wynagrodzenie zostato skalkulowane w sposéb
zapewniajacy ciggtosé i terminowosc realizacji Umowy.

9. Zamawiajgcy oswiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnos¢ finansowa do realizacji przedmiotu
Umowy na zasadach finansowych w niej okreslonych, a w szczegdlnosci do terminowej zaptaty
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych Umowa.

10. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami
budowlanymi zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia
terminu zakoniczenia prac, o ile zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn obiektywnie
niemozliwych do ustalenia z chwilg dokonywania ogledzin.

11. Kazda ze Stron oswiadcza, ze nie bierze udziatu w zadnych toczgcych sie postepowaniach
sgdowych lub administracyjnych, ktérych wynik mogtby mieé¢ negatywny wptyw na zdolnosé
finansowg Strony niezbedng dla realizacji Umowy, jak réwniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie
zagraza jej zadne takie postepowanie w okresie realizacji Umowy.

12. Strony zgodnie oswiadczajg i zapewniajg, ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu odpowiednio
kazdej ze Stron sg umocowane do podejmowania wigzacych zobowigzan w imieniu tej Strony w
zakresie dotyczacym zawarcia i wykonania Umowy oraz ze odpowiednio kazda Strona: (I) ma
petne prawo do wykonywania Umowy, (Il) Umowa stanowi jego wazne i skuteczne
zobowigzanie, (Ill) uzyskat wszystkie potrzebne zgody swoich organéw na zawarcie i wykonanie
Umowy, (IV) zawarcie i wykonanie Umowy nie bedzie stanowito naruszenia zadnej innej umowy
ani zobowigzania cigzgcego na nim, oraz nie naruszy postanowien jego statutu lub umowy
spotki, w szczegdlnosci ze wzgledu na wymagang w nich konieczno$¢ uzyskania zgdd jego
organdw na zawarcie u wykonanie Umowy, (V) zawarcie i wykonanie Umowy nie naruszy zadnej
decyzji administracyjnej lub orzeczenia, ktdrymi jest on zwigzany.

13. W razie (l) ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub
rozwigzania Wykonawcy (Il) wszczecia postepowania uktadowego lub innego podobnego
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postepowania we wtasciwej jurysdykcji (Ill) podjecia jakiejkolwiek z nastepujgcych czynnosci;
zawieszenie ptatnosci lub moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenia
zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby, (IV) z
jakichkolwiek powoddéw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie niewazne, nieskuteczne
lub niemozliwe do spetnienia albo wykonanie przez Wykonawce zobowigzann wynikajacych z
Umowy naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni roboczych od daty ztozenia wniosku o
ogtoszenie upadtosci lub od daty uzyskania informacji o ztozonym wniosku o ogtoszenie
upadtosci, otwarciu likwidacji lub wszczecia postepowania uktadowego lub innego podobnego
postepowania we wiasciwe] jurysdykcji lub zaistnienia innej z wyzej wymienionych sytuacji,
powiadomic o tym drugg Strone Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZACII

1. Strony ustalajg nastepujace terminy:

a. Data rozpoczecia wykonywania Przedmiotu Umowy — ............cuuveeeeee.
b. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy —do dnia ...........

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem realizacji Umowy,
stanowigcym zat. nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy
uznaje sie podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego Robét.

4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywat jakiekolwiek opdznienie w realizacji
ktéregokolwiek z obowigzkdéw, powinien niezwtocznie poinformowaé o powyziszym
Zamawiajgcego, podajgc jednoczesnie przyczyny zwtoki oraz podjete i planowane Srodki
zaradcze, a takze wplyw tego opdinienia na realizacje pozostatych obowigzkédw lub zadan
wynikajgcych z Umowy.

5. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli z
jakiejkolwiek przyczyny postep wykonania prac lub ich czesci zostanie uznany przez
Zamawiajgcego jako stwarzajgcy zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia,
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku
natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzej opisanej sytuacji lub bezskutecznosci podjetych
przez niego srodkéw zaradczych, w tym zwtaszcza w przypadku, gdy opdznienie Wykonawcy w
wykonaniu robét budowlanych przekroczy 30 dni w poréwnaniu do uzgodnionych przez Strony
na mocy Umowy termindw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zaangazowania na koszt i ryzyko
Wykonawcy osoéb trzecich w celu nadrobienia opdznien.

6. Jezeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajgcego realizacje umowy na okres dtuzszy niz
siedem 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowsy, ani nie wynika ze
zdarzen sity wyiszej, Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do natychmiastowego
przystgpienia do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy w
terminie nastepnych 3 dni, Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy w czesci lub
catosci, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy w czesci lub
catosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

7. Jezeli opdznienie w realizacji Umowy w zakresie ktéregokolwiek z obowigzkdw, w stosunku do
termindéw wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakresleniu Wykonawcy
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3 dniowego terminu na takie podjecie, bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy w czesci lub
catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy w czesci lub
catosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

§ 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Dokumentacjg
techniczng oraz formalng, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami prawa,
Polskimi Normami oraz wszelkimi innymi obowigzujagcymi przepisami dotyczgcymi realizacji
robét budowlanych,
2. protokolarne przejecie terenu budowy,
3. uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen, w tym na zajecie
pasa drogowego, o ile bedzie wymagane,
4. niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego, jesli w trakcie wykonywania robot okreslonych
w pozwoleniu wystgpig nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku,
5. niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wadach i brakach dokumentacji projektowe;j,
6. uzyskanie od Zamawiajgcego wymaganych zatwierdzedn technologii i materiatéw
przewidzianych do stosowania oraz parametréw sprzetu, przedstawiajgc stosowne probki
materiatéw, atesty spetniajgce wymogi dokumentacji technicznej,
7. zapewnienie doswiadczonego Kierownika Robd6t i sity roboczej o odpowiednich
kwalifikacjach i umiejetnosciach. Ze strony Wykonawcy bezposrednio odpowiedzialny za
Prowadzenie rODOT JEST: ...cuiiii et e e et e e e e et e e e e et re e e e e ataeeaeerraaeeeenes -
Kierownik Robdt, o zmianie osoby kierownika robdt, nalezy pisemnie poinformowac
Zamawiajgcego;
8. Zgtaszania wpisem do Dziennika Budowy robdt ulegajacych zakryciu oraz robdt zanikajgcych
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, celem dokonania ich odbioru. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego na witasny koszt. Zgtoszenia zakornczenia wykonania robdt oraz gotowosci do
odbioru korncowego wpisem do Dziennika Budowy;
9. utrzymanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tadu i porzgdku na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i Smieci budowlanych, a nadto usuwania wszelkich
urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw budowlanych, itp. wraz z ich utylizacjg zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa; w przypadku niedostosowania sie do powyzszego, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakresleniem terminu 3 dni na realizacje
obowigzku wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce
kosztem ich wywozu i utylizacji;
10. prowadzenie robdt w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu budowy i pracujgcych na niej
ludzi, zgodnie z wymogami przepisow BHP, pozarowych i ochrony srodowiska;
11. zorganizowanie na witasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
12. zagospodarowanie wtasnym staraniem i na wtasny koszt odpadéw powstatych w zwigzku z
remontem obiektu, w sposdb przewidziany przepisami ustawy o odpadach; w razie zaniechania
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wykonania tych czynnosci mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktérym
Zamawiajgcy czynnosci powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy;

13. ponoszenie odpowiedzialnosci za jakos¢ realizowanych robét;

14. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robét celem unikniecia uszkodzen
i zniszczen, a takze biezgce zabezpieczenie wykonywanych robdt w sposdéb uniemozliwiajgcy
zniszczenie ich efektéw, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; w przypadku uchybienia
powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonania stosownych
zabezpieczen na koszt Wykonawcy;

15.niezwtoczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
obowigzywania odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach
okreslonych postanowieniami Umowy;

16. niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy awarii i szkdd;
17. pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i
wyptacenia ewentualnych odszkodowan oraz uporzgdkowania terenu;

18. niezwtoczne przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z
realizacjg robdt;

19. utrzymanie i naprawa drég dojazdowych do miejsca wykonywania robét i odtworzenie
stanu pierwotnego po wykonaniu robét, jezeli pogorszenie ich stanu wynika z prowadzonych
przez robdt; Wykonawca bedzie rdwniez ponosit odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie
uszkodzenia drdg, rowdw irygacyjnych, rurociggdw, kabli elektrycznych, linii oraz wszelkich
urzadzen i obiektéw, spowodowanych przez niego lub jego podwykonawcdéw z jego winy przy
realizacji robdt. Wykonawca w takich sytuacjach bedzie zobowigzany do bezzwtocznej naprawy
uszkodzen na swdj wihasny koszt. W razie powstania szkdd za ktdrg odpowiedzialny bedzie
Wykonawca, Zamawiajagcy ma prawo zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego, w
wysokosci kwoty odpowiadajgcej zgtaszanej wartosci szkody, do czasu wyjasnienia okolicznosci
szkody i wyptaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Strony zgodnie oswiadczajg, iz
Wykonawca przed rozpoczeciem inwestycji dokona inwentaryzacji geodezyjnej drég oraz
przekaze jg do wtasciwego Zarzadcy oraz do wiadomosci Zamawiajgcego.

20. natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach
budowlanych;

21. nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze innym osobom, ktérych Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy;

22. ponoszenie odpowiedzialnosci za dowdz i przechowanie swoich materiatow oraz za dowdz
i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikéw;

23. szczegotowe zlokalizowanie i oznaczenie instalacji oraz urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze natychmiastowe powiadomienie inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych z winy Wykonawcy. W przypadkach watpliwych, w szczegdlnosci w przypadku
stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geodezyjng a dokumentami
poszczegdlnych gestorow sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na miejscu budowy,
Wykonawca powinien wykona¢ wykopy i sprawdzenia kontrolne;
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24. ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie i w
zakresie jego robdét od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego
zakonczenia prac i opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto petna
odpowiedzialno$é¢ cywilnoprawng i finansowa za skutki i nastepstwa awarii, powstatych w
trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, spowodowanych niewtasciwg jakoscig
wykonywanych/wykonanych robdt, w tym za zastosowanie niewtasciwych materiatéw (wady
materiatowe) i niewtasciwych technologii;

25. korzystanie z Personelu Wykonawcy posiadajgcego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i
uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci za szkody i kary naliczane przez Zamawiajgcego z tytutu nie wykonania
powyzszego, zgodnie z postanowieniami Umowy lub spowodowane przez wtasnych
pracownikdéw na skutek nie przestrzegania przepisow BHP;

26. zapewnienia udziatu w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajgcego,
obecnosci osoby wyznaczonej przez Wykonawce w umowie do wykonania przedmiotu Umowy.
Osoba ta w imieniu Wykonawcy przedstawia Zamawiajgcemu stan zaawansowania realizacji
przedmiotu Umowy i zagadnienia zwigzane z jej realizacjg;

27. okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego, aktualnych zaswiadczen o niezaleganiu z
zapfatg sktadek ubezpieczenia spotecznego, podatkdéw i innych naleznosci o charakterze
publicznoprawnym w zakresie sit i Srodkéw uzywanych do wykonania przedmiotu Umowy,

28. umieszczanie oznaczen reklamowych na terenie budowy jedynie zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami oraz za pisemng zgodg Zamawiajacego wyrazong w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

29. umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjnej
identyfikujgcej projekt jako dofinansowany w zwigzku z realizacja projektu ,Rewitalizacja
Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdarnsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Tablice informacyjng dostarczy Zamawiajacy;

30. stosowanie sie do wytycznych Zamawiajacego dotyczacych prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy;

31. wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwos¢ decydowania o przedmiotowym zakresie,
zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi
kradziezami, oraz wejSciem osdb nieuprawnionych;

32. przyjecie technologii budowy, ktdra bedzie zapewnia¢ ochrone uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w szczegdlnosci zas: nie bedzie pozbawiaé dostepu do drogi publicznej, nie
bedzie pozbawia¢ mozliwosci korzystania z medidéw komunalnych, bedzie zapewniaé ochrone
przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby.

§ 6.0BOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a)udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy;
b)wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na
potrzeby realizowanych robot;
c)sprawowanie nadzoru inwestorskiego — nadzér nad robotami ze strony Zamawiajgcego petnic
bedzie: .................. — Inspektor Nadzoru;
d)protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy;
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e)regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych z
Umowag;

f)terminowe przystgpienie do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego robat;
g)dokonywania Odbioréw na zasadach okreslonych w Umowie i wspétpracy z Wykonawcg co
do ich dokonywania.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robét, w szczegdlnosci
ich jakosci, terminowosci i uzycia wtasciwych materiatdw oraz przestrzegania wszystkich
warunkow zawartych w Umowie oraz do zgdania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze zgtaszac zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdego podmiotu, nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych
zadan lub ktérego obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za
niepozgdang na tle postanowiern Umowy.

§ 7. WSPOLPRACA STRON

1. Strony zobowigzane sg do wspodtdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robét stanowigcych
Przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.

2. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne
uzgodnienia dotyczace technicznego i czasowego wykonania jego robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdt na ten czas. Jezeli
wstrzymanie wykonania przedmiotu Zamdwienia wyniknie:

a. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia
robdt poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce
wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b. z winy Wykonawcy— koszty zabezpieczenia robdt poniesie Wykonawca.

4. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce roboét, o ktérych mowa w ust. 3 b. powyzej lub nie
zabezpieczenia przez niego robdt grozgcych awaria, ktore zostaty wpisane do dziennika budowy,
Zamawiajgcy moze wykonad te roboty we wtasnym zakresie lub zleci¢ innemu wykonawcy na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8. MATERIALY | URZADZENIA

1. Jezeli w Umowie nie zapisano inaczej, to materiaty dostarcza Wykonawca.

2. Na terenie budowy za transport materiatdw i nadzér odpowiada Wykonawca.

3. W przypadku, gdy Wykonawca uzyje do wykonania Przedmiotu Umowy wtasne materiaty i
urzadzenia, zwane dalej wyrobami, ma on obowigzek przedstawienia do akceptacji
Zamawiajgcemu wyroby przeznaczone do wbudowania oraz liste proponowanych dostawcow
gtéwnych wyrobdw.

4. Wykonawca moze zastosowac tylko te wyroby, ktére nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2019 . poz. 266).

5. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykona¢ wszystkie
niezbedne badania i proby, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem wyrobdéw
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym tacznie z atestami, certyfikatami lub deklaracjami
zgodnosci oraz innymi niezbednymi dokumentami wymaganymi przez prawo budowlane. Wyniki
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badan wytrzymatosciowych na betony konstrukcyjne Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu w uzgodnionym przez strony terminie pod rygorem odrzucenia protokotu
odbioru danego elementu robét.

6. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania Umowy wyroby przewidziane w Dokumentacji
Projektowe]j powinny by¢ zgodne z Umowag oraz odpowiednimi przepisami, o ktérych mowa w §
8 ust. 4 Umowy, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zostaé
potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

7. W przypadku niespetniania wymagan wyszczegdlnionych w § 8 ust. 4 Umowy przez wyroby
podane w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajgcego, inne wyroby spetniajgce te wymagania.

8. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, poprzez stosowane oznaczenia i zapisy petng
identyfikacje wyrobow zastosowanych do realizacji Zamowienia.

§ 9. ODBIORY
1. Odbioér czesciowy i koncowy robdét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy bedzie
przebiega¢ w nastepujgcy sposob:

a) Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu wymagajq zgtoszenia Zamawiajgcemu, a kontynuacja
prac bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy;
b) Podstawe rozpoczecia odbioru czesciowego i koncowego Przedmiotu Umowy stanowi
zawiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu prac;
c) Zamawiajgcy rozpocznie odbiodr czeSciowy i koncowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
poinformowania Zamawiajgcego o zakorniczeniu prac, zgodnie z lit. b powyzej;
d) Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa i
postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp.
e) Z czynnosci odbioru czesciowego i koricowego robot spisany zostanie protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia stwierdzonych wad,
uchybien i niedordbek;
f) Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajgcego;
g) Obiektywnie uzasadnione koszty préb i badan zwigzanych z odbiorem technicznym
Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;
h) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru koncowego jezeli Wykonawca nie wykonat
Przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen badz nie przedstawit
dokumentdéw o ktérych méwi lit. d powyzej.
i) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego przy odbiorze koncowym, w trakcie przegladu w okresie gwarancyjnym i w
okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru lub przegladu strony
postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie;
j) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do czasu ich usuniecia;
k) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych - terminy, o ktérych mowi lit. ¢ powyzej stosuje sie odpowiednio.
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2. Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i zagdac
ich usuniecia;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy wyréwnania szkody wyniktej z
opdznienia oraz kar umownych za opdznienie.

3. Zamawiajgcy wyznaczy komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w
terminie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdzniej niz na 7 dni przed
dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce o wyznaczonej
dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

4. Niezgtoszenie wad w toku Odbiordw, jak rowniez zgtoszenie wad w toku Odbioréw, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji i Rekojmi w zakresie wad i nie stoi na
przeszkodzie pdzniejszemu wykazywaniu tych wad.

5. Odbidr koncowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy ma prawo dokonaé¢ Odbioru na podstawie
protokotu sporzadzonej inwentaryzacji robdt, stosujagc odpowiednio zasady okreslone w
niniejszym paragrafie.

§ 10. WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZENIA

1) Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonane przedmiotu Umowy w formie
ryczattu w wysokosci: cena netto ....... zt (stownie: .... ). Do wskazanego wynagrodzenia zostanie
doliczony podatek VAT w stawce obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury.

2) Wynagrodzenie ptatne bedzie jednorazowo na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego
koncowego protokotu odbioru robét.

3) Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

4) Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba
Ze co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

5) Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi protokét odbioru koricowego robot.

6) Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany
na fakturze w terminie 28 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawione] Faktury VAT wraz z protokotem odbioru koricowego robét na podstawie ktérego
wystawiono Fakture VAT oraz pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce dowododw
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom oraz oswiadczenia podwykonawcow
potwierdzajgcych te okolicznos¢. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 28 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

7) Faktura VAT wystawiana bedzie przez Wykonawce na ponizsze dane: Wspdlnota Mieszkaniowa
Zaroslak 1 w Gdansku, Adres: ul. Zaroslak 1, 80-811 Gdansk, NIP 583-27-21-221
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8) W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze nie przedtozenia wymaganych Umowa dokumentdw, bieg terminu ptatnosci
rozpoczyna sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub
otrzymania Faktury korygujacej (w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub tresci
Faktury). Zamawiajgcy niezwtocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu
terminu ptatnosci.

9) W przypadku zwtoki w ptatnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢
odsetek ustawowych za opdznienie w ptatnosci.

10) Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielania jakichkolwiek zaliczek.

11) Ptatnos¢ uwazana jest za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12) Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar
umownych mogg by¢ potrgcane z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 11. ZACHOWANIE POUFNOSCI

1. Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentéw oraz informacji
dotyczacych Stron lub Przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowg oraz do ich nie
ujawniania osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony zardwno w trakcie realizacji
Umowy, jak i po zakoriczeniu.

2. Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to z
obowigzujgcych przepisow lub decyzji wtasciwego organu, a w szczegdlnosci informacji
wymaganych przez urzedy oraz inne podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy
decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

3. W zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w ramach projektu pn. ,Rewitalizacja Biskupiej Gorki
i Starego Chetmu w Gdansku” obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawniania informacji
dotyczacych Przedmiotu Umowy Partnerowi Wiodgcemu ww. projektu — Gminie Miasta
Gdanska, reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska.

4. Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informacji
uzyskanych w zwigzku z niniejszg Umowg, dopuszczalne sg tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa Przedmiotu
Umowy, ujawnienie rysunkéw, obliczed Ilub innych dokumentéw, jak réwniez zdjec
fotograficznych i filmowych, nagran radiowych i telewizyjnych.

5. Kazde ze Stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktére bedg zaangazowane w wykonanie
niniejszej Umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato okreslone w
ust. 1-4 powyze;j.

6. Nie beda uznawane za poufne informacje, ktére:

a. s3 lub stang sie informacjg publiczng w okolicznosciach niebedacych wynikiem czynu
bezprawnego lub naruszajgcego przez Strone Umowy, o ile Strona, ktorej informacja
dotyczy, zrzeknie sie na pismie prawa do ograniczenia dostepu do tej informacji ze
wzgledu na tajemnice przedsiebiorcy, albo

b. s3juz znane Stronie otrzymujacej, o czym swiadczg wiarygodne dowody, albo

c. sgzatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony
ujawniajgcej, albo

d. zostang przekazane Stronie otrzymujgcej od osoby fizycznej lub prawnej niebedacej
Strong Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczen i nie naruszajgc postanowiert Umowy.
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7. Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep
do informacji chronionych wytgcznie dla tych pracownikéw lub wspdtpracownikéw Strony,
ktorym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktorzy
przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

§ 12. UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY | DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz zobowigzuje sie do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu
uptywu okresdw gwarancji i rekojmi - na sume nie mniejszg niz 100.000 zt (stownie: sto tysiecy
ztotych).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowej polisy odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki w dniu wygasniecia
poprzedniej.

3. Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zaptaci w
terminie sktadki na ubezpieczenie, Wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym Zamawiajgcego
na piSmie. W przypadku, gdy ubezpieczenie przestanie by¢ dostepne lub tez ktérykolwiek z wyzej
wymienionych dowoddw ubezpieczenia nie zostanie okazany w ciggu 14 dni, w ktérym
Zamawiajgcy go zazgda, Zamawiajacy ma prawo wykupié¢ ubezpieczenie lub zleci¢ zaptacenie
sktadki za odpowiednie ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce pracami.

§ 13. SILA WYZSZA

1. W przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej rozumianych jako okolicznosci znajdujace sie
poza kontrolg ktérejkolwiek ze Stron takich jak: trzesienie ziemi, strajki (ale z wytaczeniem
strajkébw pracownikdw Wykonawcy), powodzie, pozary, itp., wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zostanie zawieszone do czasu ustania takich okolicznosci. Kazda ze Stron
jest zobowigzana do natychmiastowego powiadomienia drugiej strony o zaistniatych
okolicznosciach sity wyzszej. Jezeli takie okolicznosci trwajg dtuzej niz 14 dni, Strony mogg
wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym.

2. Strony niniejszym postanawiajg, iz w stosunkach miedzy nimi dla celéw realizacji Umowy nie bedg
traktowane jako okolicznosci sity wyzszej strajk oséb lub podmiotow zatrudnianych tak przez
Wykonawce jak i Zamawiajgcego.

§ 14. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w zakresie obejmujgcym
termin realizacji zamowienia, termin ptatnosci, wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamowienia, zastosowane materiaty i urzgdzenia do realizacji przedmiotu
zamoOwienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamdwienia,
podwykonawcéw, dokumentacje projektowg z powodu wystgpienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku zaistnienia
ktorejkolwiek z nastepujgcych przyczyn :
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a) zmiana uzasadniona bedzie sytuacjg, ktdrej Zamawiajacy dziatajac z nalezyty starannoscia
nie mogt przewidziec,

b) niemozliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej;

c) dziatania sity wyzszej,

d) utraty przez Zamawiajgcego zrédta finansowania inwestycji w catosci lub w czesci,

e) zmian po zawarciu umowy przepisdow prawa lub wprowadzenia nowych przepiséw prawa
lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzglednie obowigzujgcej normy powodujacej
konieczno$¢ zmiany, modyfikacji lub odstepstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, do
przedmiotu zamdwienia lub terminu zakoriczenia przedmiotu realizacji zamowienia,

f) gdy z uwagi na konieczno$¢é realizacji robét dodatkowych lub zamiennych dojdzie do
koniecznosci wstrzymania lub opdznienia prac na obiekcie,

g) zmiany mogg dotyczyé sposobu wykonania ustug lub ich zakresu, jezeli w trakcie realizacji
pojawig sie okolicznosci uzasadniajgce powyzsze, a wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i opinii,
uwarunkowan technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych,

h) zmiana zwigzana bedzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytkéw wynikajgcymi
m.in. z decyzji z dnia 26 wrzesnia 2017 r. znak BMKZ.4125.1633.2017.1Z lub innych decyzji, jesli
w trakcie wykonywania robét okreslonych w pozwoleniu wystgpig nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia budynku,

i) realizacji dodatkowych robdét od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zgoda na nie zostata wyrazona przez Zamawiajgcego,
j) zmiana zakresu robét powierzonych podwykonawcom,

k)dziatanie osodb trzecich lub organéw wtadzy publicznej powodujgce przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji umowy,

[) konieczno$¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, ekspertyz lub decyzji
administracyjnych,

m) inne nieprzewidziane.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do zwiekszenia zakresu robdt bedgcych przedmiotem Umowy,
o ile wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie sie to
konieczne. W takim przypadku strony podejmg negocjacje celem ustalenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do zmniejszenia zakresu robdt bedgcych przedmiotem
Umowy, o ile wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie sie to
konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt
niewykonanych robdét obliczony wg wartosci cen jednostkowych wskazanych w ofercie
stanowigcej zatgcznik nr 6 do Umowy.

4. Zaistnienie ktoregokolwiek z ww. zdarzen lub okolicznosci upowaznia zarowno Wykonawce,
jak i Zamawiajgcego do zgdania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie
o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierac opis wydarzenia lub okolicznosci wraz
z uzasadnieniem dajacym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno by¢
przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie
dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
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5. Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogag nastgpi¢ za zgodg obydwu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢
dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Zamawiajacy informuje, iz w umowie o realizacje zamowienia bedg zapisy zastrzegajgce do
100% kar umownych na rzecz Zamawiajgcego na okolicznos¢ niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania przez Wykonawce tj. wykonanie zobowigzania niezgodnie ze sztukg
inzynierska.

§15. CESJA
Wykonawca nie moze dokonac cesji wszystkich ani czesci swoich praw lub przeniesé¢ wszystkich ani
czesci zobowigzan wynikajacych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

§16. KOMUNIKACIJA
1) Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robét budowlanych Wykonawca wyznacza swojego
przedstawiciela w osobie: ... tel. ... mail. ...
2) Zamawiajgcy wyznacza do kontaktu swojego przedstawiciela w osobie:
e Barbara Murdzia tel. 608-011-646
e Barbara Klimkowska 602-482-714
tel. stacjonarny 58 322-50-42
mail: bizan.pl@gmail.com
3) Oswiadczenia, zawiadomienia oraz jakiekolwiek informacje mogg by¢ przekazywane przez kazda
ze stron w formie pisemnej lub drogg elektroniczng w formie zeskanowanego dokumentu pod
warunkiem niezwtocznego ich potwierdzenia.

§ 17. GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres
....................... miesiecy, stownie ..........cceeeeveevennnnne.. Miesiecy liczgc od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego Protokotu bezusterkowego odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad
okreslonych w protokole odbioru koricowego.

2. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z
przepisow o rekojmi za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawniend z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez Gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

3. W przypadku wystgpienia Wad w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia tych Wad w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego.
Niewywigzanie sie lub nienalezyte wywigzanie sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia
Zamawiajgcego do samodzielnego usuniecia Wad lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym
jednak przypadku na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 18. ODSZKODOWANIE
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1. Niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawcy przystuguje
prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia w petnej wysokosci wszelkich szkéd (I)
wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy przez
Wykonawce oraz (II) wyniktych z wad zwigzanych z robotami budowlanymi, w tym wad
Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowan za btedy Wykonawcy ktdrymi zostanie obcigzony
przez inne podmioty.

3. Wykonawca w szczegdlnosci ponosi odpowiedzialno$s¢ za roboty budowlane niezgodne z
Wymogami Prawa, Zasadami sztuki budowlanej oraz Dokumentacjg techniczna.

4. Strona, wobec ktérej skierowano roszczenie o odszkodowanie powinna podjgé wszelkie dziatania
zmierzajgce do zmniejszenia szkody.

5. Wykonawca zwolni Zamawiajacego na zasadach wskazanych w art. 392 k.c. z odpowiedzialnosci
odszkodowawczej za szkody powstate w dobrach oséb trzecich w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Przedmiot Umowy ma Wady
lub usterki polegajace na niezgodnosci z Umowa, a w szczegdlnosci, gdy: a. nie ma wiasciwosci,
ktére powinna miec ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub
jej przeznaczenia; b. nie ma witasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit
Zamawiajgcego; c. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu Umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia.

§ 19. KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczania kar umownych:

a) za zwioke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 4 ust. 1b
Umowy,

b) za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych podczas Odbioréw oraz w okresie
Rekojmi i Gwarancji w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

c) za brak przedtozenia w wyznaczonych Umowa terminach polis ubezpieczeniowych
wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek, badz przedtuzenia polis
ubezpieczeniowych w wyznaczonym Umowg terminie 50,00 zi. (pieédziesiat
ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek,

d) za naruszenie przepisdw bhp i p.poz na terenie placu budowy 200,00 zt
(dwiescie ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia, odnosnie kazde;j z
osob.

2. W przypadku odstgpienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie drugiej Strony,
ta druga Strona zaptaci kare umowng w wysokosci 10 % Wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia rownowartosci kar umownych z kwot naleznych
Wykonawcy tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysztosci przy czym zaptata przez
Wykonawce lub potrgcenie kary umownej w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wad i wykonania innych jego zobowigzan
umownych.
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4. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego, przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie
pokryja poniesionych przez nie szkdd.

5. Suma kar umownych moze byé naliczana do wysokos$ci 100% wartosci Wynagrodzenia.

6. Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar
umownych z innych tytutéw.

7. Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg mimo jej
wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn.

8. Strony przewidujg, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania szkody
lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§ 20. ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany zawartej umowy w zakresie obejmujgcym termin
realizacji zamoéwienia, termin ptatnosci, wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia, zastosowane materiaty i urzadzenia do realizacji przedmiotu zamdwienia, podmioty
odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zaméwienia, podwykonawcéw, dokumentacje projektows z
powodu wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w
przypadku zaistnienia ktérejkolwiek z nastepujgcych przyczyn :

a) zmiana uzasadniona bedzie sytuacja, ktorej Zamawiajgcy dziatajgc z nalezytg starannoscia

nie moégt przewidzie¢,

b) niemozliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej;

c) dziatania sity wyzszej,

d) utraty przez Zamawiajgcego zrédta finansowania inwestycji w catosci lub w czesci,

e) zmian po zawarciu umowy przepisow prawa lub wprowadzenia nowych przepiséw prawa lub

zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzglednie obowigzujgcej normy powodujgcej koniecznosc

zmiany, modyfikacji lub odstepstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, do przedmiotu

zamowienia lub terminu zakonczenia przedmiotu realizacji zamowienia,

f) gdy z uwagi na konieczno$¢ realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych dojdzie do

koniecznosci wstrzymania lub opdznienia prac na obiekcie,

g) zmiany mogg dotyczy¢ sposobu wykonania ustug lub ich zakresu, jezeli w trakcie realizacji

pojawig sie okolicznosci uzasadniajgce powyzsze, a wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i opinii,

uwarunkowan technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych,

h) zmiana zwigzana bedzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytkéw wynikajgcymi

m.in. z decyzji z dnia 26 wrzesnia 2017 r. znak BMKZ.4125.1633.2017.1Z lub innych decyz;ji, jesli

w trakcie wykonywania robdt okreslonych w pozwoleniu wystgpig nowe fakty i okolicznosci,

mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia budynku,

i) realizacji dodatkowych robdt od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem

podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zgoda na nie zostata wyrazona przez Zamawiajgcego,

j) zmiana zakresu robdt powierzonych podwykonawcom,

k) dziatanie osdb trzecich lub organéw wtadzy publicznej powodujace przerwanie lub czasowe

zawieszenie realizacji umowy,

[) konieczno$¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, ekspertyz lub decyzji

administracyjnych,

m) inne nieprzewidziane.
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2. Zamawiajgcy uprawniony jest do zwiekszenia zakresu robot bedacych przedmiotem Umowy,
o ile wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie sie to konieczne.
W takim przypadku strony podejmg negocjacje celem ustalenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do zmniejszenia zakresu robdt bedacych przedmiotem
Umowy, o ile wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie sie to
konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt
niewykonanych robdt obliczony wg wartosci cen jednostkowych wskazanych w ofercie
stanowigcej zatgcznik nr 6 do Umowy.

4. Zaistnienie ktéregokolwiek z ww. zdarzen lub okolicznosci upowaznia zaréwno Wykonawce,
jak i Zamawiajgcego do zgdania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o
tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci wraz z
uzasadnieniem dajgcym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno by¢
przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie
dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obydwu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢
dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Zamawiajacy informuje, iz w umowie o realizacje zamdwienia bedg zapisy zastrzegajgce do
100% kar umownych na rzecz Zamawiajgcego na okolicznos$¢ niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania przez Wykonawce tj. wykonanie zobowigzania niezgodnie ze sztuka
inzynierska.

§21. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcdw, zawierajgc z nimi
stosowne Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwzgledniajgc w szczegdlnosci
ponizsze postanowienia.

2. Wykonawca lub podwykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie bedzie zlecat
podwykonawstwa zadnej czesci robét.

3. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo przedtozy Zamawiajgcemu projekt
umowy z Podwykonawcyg zaparafowany przez potencjalne strony wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej oraz czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt okreslonych w
projekcie umowy.

4. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu w/w umowy zawiadomi Wykonawce na
pismie o przyjeciu projektu umowy przedstawionego przez Wykonawce albo zgtasza pisemny
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo.

5. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionego projektu
umowy w terminie wskazanym w pkt 4 uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Postanowienia zawarte w ust. 2-6 stosuje sie odpowiednio do zmian w umowie o
podwykonawstwo.
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8. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzule dotyczacg gwarancji jakosci, aby nie byt on krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci.

9. Wykonawca zapewni zawarcie w umowach z podwykonawcami oswiadczenia gwarantujacego, ze
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie zostang wprowadzone zadne zmiany do
postanowien umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcéw.

11. W przypadku powierzenia czesci robot podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawcow. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Za wykonanie tej czesci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcow i ich
pracownikéw, jak za dziatania witasne.

12. Odpowiedzialno$s¢ Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy ograniczona jest wytacznie do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych szczegétowy przedmiot
wynika z niniejszej umowy.

13. W przypadku nieuregulowania zasadnych naleznosci zgtoszonych podwykonawcéw,
Zamawiajgcy dokona ich rozliczenia zgodnie z Kodeksem Cywilnym potracajgc z wynagrodzenia
Wykonawcy uzasadnione roszczenia podwykonawcdéw rozliczonych w ramach uregulowan z
Kodeksu Cywilnego.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach
nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy moga byé dokonane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci, z
wytgczeniem danych teleadresowych i osobowych, o ktérych Strona powinna powiadomié druga
Strone. Powiadomienie to zostanie uznane za skuteczne po jego doreczeniu adresatowi. W
przypadku doreczania za pomoca listu poleconego, drugie nieodebrane awizo uwaza sie za
doreczone skutecznie.

3. Oile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna zastrzezona
jest przez Strony pod rygorem niewaznosci.

4. Strony beda dazyty do tego, aby wszelkie spory powstate w trakcie lub w zwigzku z realizacjg
Umowy byty rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, aczkolwiek w przypadku braku
porozumienia, wtasciwym do ostatecznego rozstrzygniecia danego sporu bedzie sad powszechny
siedziby Zamawiajacego.

5. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

6. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc:

- Projekt Budowlany, Opis Techniczny oraz Specyfikacja
- Przedmiary robot
- oferta Wykonawcy
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