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Zatacznik nr 9 do zapytania ofertowego nr 2/22

PROJEKT
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr 2/REW/2022
Zawarta w Gdansku dnia ...........cccceevrerieiriennnn , pomiedzy;
WSPOINOta MIESZKANIOWA Ul ....o.viueieriiicieciecieee ettt et ettt ettt e ae et et et eas e e etesteeeseesaesean ,
AN | =SSR
o numerze identyfikacji podatkowej NIP ...........ccccccveviviinnns 0razZ REGON ......cooviiiiiiiiiiiiee e

reprezentowanej na podstawie Uchwaty nr 6 z dnia 10.03.2010 r. przez Zarzad:
3 P ,

2 s ,

zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”

...................................................................................... , PO AdreSem .....ceeoiiiiie e
o numerze identyfikacji podatkowej NIP .............ccccevieiiinnnen. , 0raz REGON .......cccoooiiiiiiccecce e,
zwanym w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej fgcznie lub osobno ,Stronami” lub ,,Strong” :

Zwazywszy, ze:

Dnia 22.03.2017 r. Gmina Miasta Gdanska, reprezentowana przez Wiestawa Bielawskiego,
z-ce Prezydenta ds. polityki przestrzennej zawarta ze Wspdlnotg Mieszkaniowg Trakt $w. Wojciecha 65
w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020) wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach ktérej Zamawiajgcy zobowigzany jest do realizacji inwestycji pod nazwg ,,Remont elewacji
frontowej” budynku przy ul. Trakt $w. Wojciecha 65 w Gdansku.

Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejszg w postepowaniu
0 udziale zamoéwienia przeprowadzonego na podstawie zapisow w Zapytaniu Ofertowym nr 2/22 -
Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Trakt sw. Wojciecha 65 w Gdarisku.

Strony zawarty niniejszg Umowe, w ktorej przyjety co nastepuje:
§ 1. OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz posiada wszelkie zgody na wykonanie remontu elewacji frontowej budynku Trakt Sw.
Wojciecha 65 w Gdansku.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymat dokumentacje techniczng
i formalng oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest kompletna i przydatna do realizacji Umowy oraz
zgodna z celami wyznaczonymi Umowa.

3. Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkg wiedze, sprzet’ i Srodki niezbedne w ramach
ustalonego wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczba
wykwalifikowanych pracownikéw Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewnia, ze posiada udokumentowane doswiadczenie obejmujgce nalezyte
wykonanie w okresie ostatnich 5 (pie¢) lat przed terminem skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) inwestycje
polegajace na wykonaniu remontu i renowacji elewacji budynku.

5. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg
dotyczacg realizacji przedmiotu Umowy dostepng przed zawarciem Umowy i wszelkimi
materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do
realizacji Umowy.

1
~Sprzet”- wszelkie narzedzia, wyposazenie techniczne i infrastrukturalne Wykonawcy, wykorzystywane dla realizacji przedmiotu Umowy.
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Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej oraz inspekgcji terenu objetego przedmiotem
Umowy i akceptuje panujgce na nim warunki, a nadto, iz posiadat wiedze o wszelkich lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz udostepnit i przekazat Wykonawcy, dochowujgc nalezytej starannosci,
wszelkg wiedze o terenie objetym przedmiotem Umowy i panujgcych na nim warunkach, a takze
lokalnych uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze ewentualne ujemne nastepstwa wynikajgce z o$wiadczenia
Wykonawcy ztozonego w §lust.5 mogg dotyczyc i obcigzy¢é Wykonawce tylko z zakresu, w jakim
uczestniczy on w przedsiewzieciu budowlanym objetym Umowa.

Wykonawca os$wiadcza, iz oszacowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajgce dla realizacji
przedmiotu Umowy, w tym opfacenia wszelkich kosztow oraz zapewnienia sprzetu,
wykwalifikowanej kadry pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkow
ogdlnych i wszelkich innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisania umowy
kosztdw, ktdrych poniesienie przez Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.
Wykonawca o$wiadcza, iz oszacowat wszelkie ryzyka, ktére mogg wystapic przy realizacji Umowy
i uwzglednit je w oferowanej cenie. Przed zawarciem Umowy upewnit sie, co do prawidtowosci
kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze ma wystarczajacg zdolnos¢ finansowa do realizacji przedmiotu Umowy
na zasadach finansowych w niej okreslonych z uwzglednieniem uprawnien Zamawiajgcego do
dokonywania ptatnosci z prawem potracenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych
Umowg i uwzgledniajgc powyzsze, ze wynagrodzenie zostato oszacowane w sposéb zapewniajgcy
ciggtos¢ i terminowosc realizacji Umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolno$¢ finansowa do realizacji przedmiotu
Umowy na zasadach finansowych w niej okres$lonych, a w szczegdlnosci do terminowej zaptaty
wynagrodzenia, na zasadach okreSlonych Umowg. Zamawiajacy o$wiadcza, Zze prace objete
przedmiotem Umowy bedzie finansowat ze Srodkéw wiasnych oraz Srodkéw finansowych
otrzymanych w ramach dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ze
wedtug jego najlepszej wiedzy nie istniejg okolicznosci, ktore stanowig zagrozenie dla
finansowania inwestyciji i realizacji obowigzkéw Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami budowlanymi
zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogq byé podstawg do dochodzenia jakichkolwiek
roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
prac, o ile zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwilg
dokonywania ogledzin.

Kazda ze Stron os$wiadcza, ze nie bierze udziatu w Zadnych toczacych sie postepowaniach
sadowych lub administracyjnych, ktorych wynik mogiby mie¢ negatywny wptyw na zdolno$é
finansowg strony niezbedng dla realizacji Umowy, jak rowniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie
zagraza jej zadne takie postepowanie w okresie realizacji Umowy.

Strony zgodnie o$wiadczajg i zapewniajg, ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu odpowiednio
kazdej ze Stron sg umocowane do podejmowania wigzacych zobowigzan w imieniu tej Strony
w zakresie dotyczacym zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w zamian
za ustalone wynagrodzenie do realizacji nastepujacego zadania inwestycyjnego - Remont
elewacji frontowej budynku przy ul. Trakt $w. Wojciecha 65, w Gdansku.

Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy wraz z dokumentacjg projektowg okresla
Przedmiar wraz z Programem funkcjonalno-uzytkowym? stanowigcy Zatacznik nr 1 i nr 2 do
Umowy.

§ 3. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy,

b) wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
realizowania robot,

2

Program funkcjonalno-uzytkowy” - Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
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c) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

d) regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych
Z brzmieniem umowy,

e) terminowe przystgpienie do odbioru robdt,

f) informowanie Wykonawcy z dochowaniem nalezytej staranno$ci o wszelkich zdarzeniach,
ktore aktualizujg lub mogg aktualizowaC obowigzki Wykonawcy okreSlone Umowg,
w szczegdlnosci przekazywanie ewentualnych projektéw zamiennych i innych dokumentéw,
aw szczegolnosci tych mogacych przyczyni¢ sie do przesuniecia bez winy Wykonawcy
terminu budowy, a takze tych stanowigcych lub mogacych stanowi¢ obiektywne przeszkody
w rozumieniu Umowy,

g) przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania robét Wykonawcy i innych podmiotéw wykonujacych
prace objete catoscig inwestycji,

h) dokonywania odbioréw na zasadach okre$lonych w Umowie i wspotpracy z Wykonawca,
co do ich dokonywania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

a) dokonywania kontroli prawidtowosci wykonanych robdt, w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowosci i uzycia wiasciwych materiatdw oraz przestrzegania wszystkich warunkow
zawartych w Umowie oraz do Zzadania utrwalenia wynikow kontroli w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,

b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu
Umowy co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan.

Szczegdty dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejnoS¢ zostang ustalone przez Inspektora

Nadzoru w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§ 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

AN

9.

10.

11.

Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Przedmiarem-stanowigcy
szczegbtowy opis przedmiotu robdt budowlanych w Zatgczniku nr 1, dokumentacjg techniczng?,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami prawa, Polskimi Normami oraz
wszelkimi innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robdt budowlanych.
Protokolarne przejecie terenu robot.

Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen.

Postepowac zgodnie z zakresem robot okreslonych w opisie technicznym i zatwierdzonym przez
Urzad Miejski w Gdansku Wydziat Urbanistyki i Architektury, projektem.

Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego, jesli w trakcie wykonywania robdt okreslonych
w opisie technicznym wystgpig nowe fakty i okolicznosci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia
lub zniszczenia.

Niezwlocznie zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach dokumentacji projektowej.
Postanowienie niniejsze nie narusza obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie opracowania
i przedtozenia tej dokumentacji na zasadach okreSlonych Umowa i nie moze rodzi¢ zadnych
negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.

Uzyskanie od Zamawiajgcego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatow przewidzianych
do stosowania oraz parametrow sprzetu, przedstawiajgc stosowne probki materiatow, atesty
spetniajgce wymogi dokumentacji technicznej.

Utrzymane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tadu i porzadku na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i $mieci budowlanych, a nadto usuwanie wszelkich
urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow budowlanych, itp. wraz z ich utylizacjg zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa. W przypadku nie dostosowania sie do powyzszego,
po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakreSleniem terminu trzech (3) dni roboczych
na realizacje obowigzku wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztem ich wywozu i utylizacji.

Prowadzenie robot w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu budowy i pracujgcych na niej osob,
zgodnie z wymogami przepiséw BHP, pozarowych i ochrony $rodowiska.

Zorganizowanie na wiasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

Zagospodarowanie wifasnym staraniem i na wiasny koszt odpaddéw powstatych w zwigzku
z remontem obiektu, w sposdb przewidziany przepisami ustawy o odpadach. W razie zaniechania

3

~Dokumentacja techniczna” — wszelka dokumentacja projektowa i techniczna
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wykonania tych czynnosci mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub podmioty, ktorym
Zamawiajgcy czynnos$ci powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za jakos¢ realizowanych roboét.

Zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie elementdw prac juz
wykonanych przez innego Wykonawce celem unikniecia uszkodzen i zniszczen, a takze biezace
zabezpieczenie wykonanych robot w sposdb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektdw, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wykonania stosowanych zabezpieczen na koszt Wykonawcy.

Utrzymanie w tajemnicy postanowiert Umowy, w szczegdlnosci zas ustalonych termindw realizacji
robot oraz wysokoSci przyjetego wynagrodzenia. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy
udostepnienia tych informacji podmiotom i organom do tego uprawnionym na mocy przepisow
prawa, a w szczegdlnosci podmiotom i organom wiadzy publicznej, a takze Gminie Miasta
Gdansk, reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska w zwigzku z realizacja przedmiotu
Umowy w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”.

Niezwloczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach okreslonych
postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy awarii i szkod.
Pokrycie kosztéw czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i wypfacenia
ewentualnych odszkodowan oraz uporzadkowania terenu.

Niezwtoczne przywrocenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg robot.

Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym
osobom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dowdz i przechowywanie swoich materiatdw oraz
za dowoz i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikéw.

Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie i w zakresie
jego robdt od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakonczenia prac
i opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawna
i finansowaq za skutki i nastepstwa awarii, powstatych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym
lub rekojmi, spowodowanych niewtasciwg jakoscig wykonanych/wykonywanych robdt, w tym
za zastosowanie niewtasciwych materiatéw (wady materiatowe) i niewtasciwych technologii.
Stosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o powierzeniu czesci zamodwienia podwykonawcy.
Wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwos¢ decydowania o przedmiotowym zakresie,
zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi
kradziezami, oraz wej$ciem osdéb nieuprawnionych.

§ 5. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy®.

Do zawarcia umowy o podwykonawstwo jest wymagana zgoda Zamawiajacego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
zgtosi pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zapfaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowa.

Wykonanie prac przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli
i pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet

4,,Podwykonawca”osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, jako Podwykonawca czesci prac zamierzajacych do realizacji
przedmiotu Umowy, niewymieniony w ofercie, z ktorym Wykonawca zawart umowe za zgodg Zamawiajacego, na wykonanie czesci prac zmierzajacych do realizacji
przedmiotu Umowy
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techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.

§ 6. KLAUZULA POUFNOSCI

Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentéw oraz informacji
dotyczacych Stron lub przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowg oraz do ich nie
ujawnienia osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony zaréwno w trakcie realizacji
Umowy, jak i po zakonczeniu.

Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika
to z obowigzujgcych przepisow lub decyzji wiasciwego organu, a w szczegdlnosci informacji
wymaganych przez urzedy oraz inne podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy
decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

W zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdarsku”
obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji dotyczagcych podmiotu Umowy
Partnerowi Wiodgcemu ww projektu — Gminie Miasta Gdanska, reprezentowanej przez Biuro
Rozwoju Gdanska.

Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informaciji
uzyskanych w zwigzku z niniejsza Umowa, dopuszczalne sg tylko za pisemng zgoda
Zamawiajacego. Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa przedmiotu
Umowy, ujawnienie rysunkow, obliczen lub innych dokumentéw, jak réwniez zdjec
fotograficznych i filmowych. Ograniczenie zawarte w niniejszym ustepie nie ma zastosowania,
gdy Strony wejdg ze sobg w spdr Sadowy.

Kazda ze stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktore bedg zaangazowane w wykonanie
niniejszej Umowy do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato okreSlone
w ust.1-3 powyzej.

Kazda ze stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczyé
dostep do informacji chronionych wytacznie dla tych pracownikéw lub wspotpracownikéw Strony,
ktorym informacje te sg niezbedne do wykonania czynno$ci na rzecz drugiej Strony i ktorzy
przyjeli obowigzki wynikajace z Umowy.

§ 7. WSPOLPRACA STRON

Strony zobowigzane sg do wspdtdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robét stanowigcych

przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ swoje roboty w taki sposob, aby nie utrudnia¢ i nie

szkodzi¢ innym uczestnikom procesu budowlanego znajdujacym sie na terenie budowy. Powinien
on przeprowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania jego robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajgcy

uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robot na ten czas.

Jezeli wstrzymanie wykonania przedmiotu Umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robét
poniesie zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug
stawek zatwierdzonych przez zamawiajgcego;

b) z winy Wykonawcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie Wykonawca.

c) W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktorych mowa w § 7 ust.3 b) lub nie
zabezpieczenia przez niego robdt grozgcych awarig, ktére zostaty wpisane do protokotu,
Zamawiajgcy moze wykonac te roboty we wlasnym zakresie lub zleci¢ innej firmie na koszt
Wykonawcy.

§ 8. TERMIN REALIZACII

Termin rozpoczecia robot bedgcych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien .........................
Termin protokolarnego przekazania placu budowy Strony ustalajg na dzien ..........ccccceeeveveeeneennaen.
Termin zakonczenia robo6t bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien ..............c.........
Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 3 Umowy uznaje
sie podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robdt bez zastrzezen.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 5



5.

W przypadku, gdy Wykonawca przewidywat jakakolwiek zwitoke w realizacji ktoregokolwiek
z obowigzkdw, powinien niezwtocznie poinformowaé o powyzszym Zamawiajgcego na pismie,
podajac jednoczesnie przyczyny zwioki oraz podjete i planowane Srodki zaradcze, a takze wptyw
tego opdznienia na realizacje pozostatych obowigzkéw lub zadan wynikajagcych z Umowy.
Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli
z jakiejkolwiek przyczyny postep wykonania prac lub ich czeSci zostanie uznany przez
Zamawiajacego jako stwarzajacy zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia,
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt wiasny wszelkich niezbednych,
a zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku
braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzszej opisanej sytuacji ich bezskutecznosci
podjetych przez niego Srodkéw zaradczych, w tym zwilaszcza, w przypadku, gdy zwioka
Wykonawcy w wyniku rob6t budowlanych przekroczy 15 dni (pietnascie) w poréwnaniu
do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy termindw, Zamawiajacy uprawniony jest
do zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy oséb trzecich w celu nadrobienia opdznien.

Jezeli wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajgcego realizacje Umowy na okres dtuzszy
niz siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika
ze zdarzen sity wyzszej, Zamawiajagcy moze wezwaé Wykonawce do natychmiastowego
przystgpienia do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy
w terminie nastepnych trzech (3) dni, Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy
w czesci lub w catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy
w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.
Jezeli opodznienie w realizacji Umowy w zakresie ktdregokolwiek z obowigzkéw, w stosunku
do terminéw wskazanych w Umowie, przekroczy pietnascie (15) dni, Zamawiajgcy, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakresleniu
Wykonawcy trzy (3) dniowego terminu na takie podjecie, bedzie miat mozliwo$¢ odstgpic
od Umowy w czesci lub catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonanie
Umowy w czesSci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa
zastepczego.

§ 9. WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie
ryczattu w wysokosci:

warto$€ netto ........ccccveeeienenee. ZE (SYOWNIE: .ot zZtotych)
VAT e ZE (SIOWNIE: .. ztotych)
warto$€ brutto .........cccceeeennnne ZE (SYOWNIE: <. zZtotych)
Wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust.1 nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie
Wykonawcy, §. ..ccocovvevvieennn ZE (STOWNIE e s zt).

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba,
Ze co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

§ 10. ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie robot budowlanych nastgpi fakturami po zakonczeniu prac. Zamawiajgcy dopuszcza
rozliczenie etapowe® realizacji robot, ktorych zaawansowanie potwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokét odbioru
czesciowego robdt zas do Faktury VAT koncowej Protokoét koncowego robét.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany
na fakturze w terminie 28 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
Faktury VAT wraz z Protokotem odbioru czesciowego robdt lub Protokotem odbioru koricowego
robot na podstawie ktorego wystawiono Fakture VAT koncowa.

Faktura VAT wystawiona bedzie na Zamawiajgcego na ponizsze dane:

Wspdlnota Mieszkaniowa Trakt $w. Wojciecha 65

80-811 Gdanisk, ul. Spadzista 5

NIP 583-27-11-257

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany powyzszych danych ze stosownym wyprzedzeniem,

Etapy” - etapy realizacji przedmiotu Umowy, mogace stanowi¢ odrebny przedmiot odbioréw czesciowych oraz ptatnosci faktur
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10.
11.

12.

w formie pisemnej i nie pozniej niz na siedem (7) dni przed datg wystawienia kolejnej Faktury
VAT zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, albo podjetg inaczej wiedza Zamawiajacego,
przy czym powyzsza zmiana nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

Faktury VAT bedg doreczane do siedziby Zamawiajgcego do siedmiu (7) dni roboczych
od podpisania Protokotu odbioru czesciowego robdt lub Protokotu odbioru koncowego robdt bez
zastrzezen.

W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze nie nieprzedtozenia wymaganych Umowg dokumentow, bieg terminu ptatnosci
rozpoczyna sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub
otrzymania Faktury korygujacej (w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub tresci
Faktury). Zamawiajgcy niezwlocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu
terminu ptatnosci.

W przypadku zwtoki w ptatnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢
odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia jakichkolwiek zaliczek.

Ptatnos¢ uwaza sie za dokonang w obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar
umownych moga by¢ potracane z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w zakresie rozliczen Stron zastosowanie znajduje §12 ust.7
Umowy.

§ 11. PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dziatajacego
w granicach umocowania okresSlonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1202 z pdzn. zm.), podajac jego dane.

Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robot budowlanych Wykonawca wyznacza swojego
PrZEASTAWICIEIA ...ttt e et e e e st e e e et e e sate e e sabaeesabeeeseeasbeeebeeesnnneeean
W zakresie wykonywania obowigzkdbw umownych Zamawiajagcy wyznacza Sswojego
8] <Ta Ey = N ol ] - TSP

§ 12. ODBIORY

Odbidr czesciowy i koncowy robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie

przebiega¢ w nastepujgcy sposdb:

a) Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu wymagajg zgtoszenia Zamawiajgcemu, a kontynuacja
prac bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) Podstawe rozpoczecia odbioru czeSciowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne
zawiadomienie Zamawiajagcego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowos$ci odbioru
koncowego najpdzniej na trzy (3) dni przed przystgpieniem do dalszych robot.

c) Podstawe rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne
zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru
koncowego najpdzniej na trzy (3) dni przed terminem zakonczenia robdt okreslonych
w § 8 ust.3

d) Zamawiajgcy rozpocznie komisyjny odbidr czeSciowy i kofcowy nie pdzniej niz w ciggu
siedmiu (7) dni od daty poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b)
i ) powyzej.

e) Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajagcemu wymagane przepisami prawa
i postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy w tym w szczegdlnosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty etc.

f) Z czynnosci odbioru czesciowego i koncowego robot spisany zostanie ,Protokdt odbioru

czesciowy robot” i ,Protokdt odbioru koncowy robdt” zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia stwierdzonych wad, usterek nadajacych sie
do usuniecia.

g) Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajacego.

h) Zamawiajagcy ma prawo odméwi¢ odbioru koncowego jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen badz nie
przedstawit dokumentéw o ktorych mowa lit. €) powyzej.

i) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajagcego przy odbiorze koncowym robdt, w trakcie przegladu w okresie
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gwarancyjnym i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie siedem (7) dni, chyba ze w trakcie
odbioru lub przegladu strony postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie.

j) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone braki lub usterki, nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usuniecia.

k) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do Zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych. Terminy o ktdrych mowa w lit. b) i ) powyzej stosuje sie odpowiednio.

Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad i zgdac
ich usuniecia.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1. Jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej;

2. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy wyrdwnania szkody wyniklej
Z opdznienia oraz kar umownych za zwioke.

Odbidr koncowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

Za date odbioru koncowego uwaza¢ sie bedzie date okres$long w tresci protokotu odbioru

przedmiotu Umowy podpisanego bez zastrzezen.

Zamawiajgcy wyznacza komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy

w terminie czternastu (14) dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdzniej niz na

siedem (7) dni przed dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajgcy poinformuje pisemnie

Wykonawce o wyznaczonej dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

Niezgtoszenie wad w toku odbioréw, jak réwniez zgtoszenie wad w toku odbioréw, nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie wad i nie stoi na

przeszkodzie pdzniejszemu wykazywaniu tych wad.

W przypadku odstapienia od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo dokonac odbioru bilansujacego na

podstawie Protokotu inwentaryzacyjnego stosujgc odpowiednio zasady okreSlone w ninigjszym

paragrafie.

§ 13. GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres ..................
miesiecy, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robdt.
Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisdw Rekojmi® za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez Gwaranta wykonania obowigzkéow wynikajacych z niniejszej gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

W przypadku wystapienia wad w przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
tych wad w terminie siedmiu (7) dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego. Niewywigzanie
sie lub nienalezyte wywigzanie sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia Zamawiajgcego
do samodzielnego usuniecia wad lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym jednak przypadku
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rekojmi lub gwarancji.

§ 14. KARY UMOWNE

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczania kar umownych;

a) za zwioke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto za
okreslonego w § 9 ust.1 Umowy kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia
okreslonego w § 8 ust.3 Umowy,

b) za zwloke usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbioréw oraz w okresie Rekojmi
i Gwarancji w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonej odpowiednio od dnia okreslonego w § 12 ust.1 pkt i)

6

Rekojmia — oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art.556 oraz art.568 kc .
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Umowy,

c) za zwioke usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbiorow w wyznaczonym terminie
w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy , za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, liczonej odpowiednio od dnia okreSlonego w § 12 ust.1 pkt i)
Umowy,

d) za brak przedtozenia w wyznaczonych Umowg terminach ubezpieczenia badz nie
przediuzenia ubezpieczenia w wyznaczonym Umowg terminie 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce zlotych) za kazdy jednostkowy przypadek.

W przypadku odstapienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezacych po stronie drugiej Strony,

ta druga Strona zaptaci kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia réwnowartosci kar umownych z kwot naleznych

Wykonawcy tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysziosci, przy czym zapfata przez

Wykonawce lub potrgcenie kary umownej w zaden sposob nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wad i wykonania innych jego zobowigzan

umownych.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych

kodeksu cywilnego, przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie

pokrywajg poniesionych przez nie szkdd.

Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% wartosci wynagrodzenia.

Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar

umownych z innych tytutéw.

Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg mimo jej

wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn.

Strony przewidujg, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania

szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§ 15. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnoéci, w tym odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawcy wykupione
W it cner e oraz zobowigzuje sie do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu
uptywu okreséw gwarancji i rekojmi przewidzianych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki w dniu
wygasniecia poprzedniej (jezeli obowigzek optaty sktadki dotyczy).

Wykonawca zobowigzuje sie do nieczynienia czegokolwiek, co bedzie mie¢ niekorzystny wplyw
na ubezpieczenie, w szczegdlnosSci uniewazniania, zmieniania i dopuszczania do wygasniecia
dokumentéw ubezpieczeniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zaptaci
w terminie skfadki na Ubezpieczenie (jezeli obowigzek opfaty skitadki dotyczy) Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce pracami.

§ 16. SILA WYZSZA

Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢, zaistniate po zawarciu Umowy,

na ktdra Strona nie ma wptywu, oraz ktdrej taka Strona nie mogta unikngc i przewidzie¢ pomimo

zachowania nalezytej starannosci, oraz ktorej, gdyby wystgpita, Strona nie mogtaby unikngc

lub przezwyciezy¢ , oraz ktorej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne

od Strony.

Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczegolnosci takie zdarzenia, jak:

a) eksplozja, huragan, pozar,powddz, pandemia, epidemia, skazenie chemiczne lub inne
katastrofy,

b) naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne,

c) stan wojenny,

d) stan wyjatkowy,

e) strajk lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje
i rozruchy spoteczne, ktére sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym,
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f) akty wladz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan

umownych.
Strona, ktéra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywac zobowigzan
wynikajagcych z Umowy zobowigzana jest do niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony
0 wystgpieniu Sity wyzszej. Strona, ktéra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta
wykonywa¢ zobowigzan wynikajagcych z Umowy bedzie usprawiedliwiona w przypadku
niezrealizowania lub opdznienia realizacji zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dopoki trwac bedzie
dziatanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej zobowigzan stato
sie niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem Sity wyzszej.
Kazda ze stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowac
jakiekolwiek, bedace wynikiem sity wyzszej, opdznienie w wykonaniu Umowy. Strona
zobowigzana jest do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zakonczeniu wystepowania
Sity wyzszej.

§ 17. WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Zamawiajacy przewiduje prawo do zmiany warunkéw umowy, w zakresie zapisow obejmujacych:
termin realizacji przedmiotu zamdwienia, termin ptatnosci, wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, podwykonawcéw, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu
zamowienia, dokumentacje projektowa.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany warunkdw umowy, o ktérych mowa w ust 1 w ponizszych
przypadkach:

a) utraty przez Zamawiajgcego zrddta finansowania inwestycji w catosci lub w czesci,

b) zmiana uzasadniona bedzie sytuacjg, ktdrej Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia,
nie mogt przewidziec,

c) dotycza terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegolnosci:

1) dziatania sity wyzszej. Za site wyzsza uznaje sie wyjatkowe wydarzenia lub
okolicznosci,zaistniate po zawarciu Umowy, na ktdrg Strona nie ma wptywu oraz ktorej
Strona nie mogta unikngé i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci,
oraz ktorej, gdyby wystgpita, taka Strona nie mogtaby uniknac ani przezwyciezy¢ oraz
ktérej powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposob zalezne od Strony. Jako
Sita wyzsza traktowane bedg w szczegdlnosci takie zdarzenia jak: eksplozja, huragan,
pozar, powddz, pandemia, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy,naturalne
lub panstwowe, ogtoszone przez wiadze panstwowe lub lokalne, stan wojenny, stan
wyjatkowy, strajk lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego,
demonstracje irozruchy spoteczne, ktdre sg skutkiem sporow pracowniczych na
szczeblu panstwowym,akty witadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie przez
Strone zobowigzan umownych,

2)  gdy z uwagi na realizacje robét dodatkowych lub zamiennych dojdzie do koniecznosci
wstrzymania lub opdznienia robdt objetych przedmiotem zamoéwienia,

3) Zmiana zwigzana bedzie z wydanymi decyzjami, jezeli w trakcie wykonywania robét
wystgpig nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia Iub
zniszczenia budynku,

4)  jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5)  wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

6) realizacji dodatkowych robdt od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne do wykonania i zgoda na
nie zostata wyrazona przez Zamawiajgcego,

7)  koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, ekspertyz lub
decyzji administracyjnych,

8) zmiana regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujgce potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

d) w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt c) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robdt
objetych umowa w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania okolicznosci,
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e) zmiany osob reprezentujgcych Strony Umowy, adresu lub oznaczenia danych Zamawiajacego
i/lub Wykonawcy,

f) zmiany technologi wykonania robét budowlanych, materiatéw, parametréw technicznych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy Ilub
Zamawiajgcego, w nastepujacych sytuacjach:

1)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu zamodwienia,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust.1 prawa Budowlanego,

3)  wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkana niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

4)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdéw lub niewypatéw, ktdére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

g) gdy zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robdt od dotychczasowego Wykonawcy, ktorych
nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione
facznie nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, instalacji lub ustug, zamowionych w ramach zamdwienia
podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla zamawiajgcego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50% wartosci zamowienia okreslonej w
pierwotnej umowie, z wyjagtkiem nalezycie uzasadnionych przypadkdw.

h) Zamawiajgcy dopuszcza zmniejszenie zakresu robot bedgcych przedmiotem Umowy, o ile
wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne. W
takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych
robdt obliczony wg wartosci cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowigcej Zatacznik
nr 3 do Umowy.

i) Zamawiajgcy uprawniony jest do zwiekszenia zakresu robdt bedgcych przedmiotem
Umowy, o ile wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie
konieczne. W takim przypadku Strony podejma negocjacje w celu ustalenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy.

Zaistnienie ktorejkolwiek z ww zdarzen lub okolicznosci upowaznia zaréwno Wykonawce, jaki
Zamawiajgcego do zadania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym
drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci wraz
z uzasadnieniem dajgcym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno byc
przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie
dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy moga nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢ dokonane
jedynie w przedstawionych sytuacjach.

§ 17'. ZMIANA UMOWY W ZWIAZKU Z WYSTAPIENIEM COVID-19

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie
terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu ptatnosci)
w przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych realizacje
zamowienia (lub dopiero majacych taki stan wywotac) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19.
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8.

Strony niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic.

Strony umowy potwierdzajg ten wptyw, dofaczajac do informacji, o ktorej mowa w zdaniu

pierwszym, osSwiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikdw lub osdb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zaméwienia z uwagi na: ich obowigzkowg hospitalizacje, objecie kwarantanng
lub nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami,
ktorych zdrowie zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy
z powodu koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktorym mowa
wart. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o $wiadczeniach pienieznych
z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujgcym
sie orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia
18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka,
klubu dzieciecego, przedszkola, szkoty lub innej placowki, do ktdrych uczeszcza dziecko,
lub niemoznosci sprawowania opieki przez nianie lub dziennego opiekuna z powodu
rozprzestrzeniania sie COVID-19;

b) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, nakiladajagcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra whasciwego do spraw zdrowia lub
decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,
o ktéorych mowa w art. 11 ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw, w tym jej zmian;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy;

f) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt a-e, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

Kazda ze stron moze zada¢ przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub dokumentow

potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte

wykonanie tej umowy.

Strona na podstawie otrzymanych os$wiadczen lub dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 2 i 3,

w terminie do 14 dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,

wraz z uzasadnieniem odno$nie do wptywu okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2 na nalezyte jej

wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony
jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktdrych

mowa w ust. 2, wpltywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje

zmiany umowy, w szczegolno$ci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania

umowy lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania robot budowlanych,

c) zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia

Wykonawcy,

- o ile wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej

umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktdrych mowa

w ust. 2, moga wptynaé na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 2, zamawiajacy,

w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 5.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy

lub jej czesci moze nastgpi¢ wylacznie o czas trwania przeszkody.

Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID- 19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokosc.
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10.

11.

12.

e

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID- 19, mogg wptynac lub wplywaja na nalezyte wykonanie tgczacej ich umowy, ktora jest
zwigzana z wykonaniem zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane
tej umowy, w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmienic¢
zakres wzajemnych $wiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktdrej mowa w ust. 2, jezeli zmiana ta obejmuje czes¢
zamodwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane faczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy
zmienionej zgodnie z ust. 5.

Przepisy ust. 9 i 10 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca."

W przypadku wykonawcédw majgcych siedzibe lub wykonujgcych dziatalnos$¢ zwigzang z realizacjg
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 2, sklada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach
lub o$wiadczenia tych wykonawcdw.

§ 18. CESJA

Wykonawca nie moze dokonac cesji wszystkich ani czesci swoich praw lub przenie$¢ wszystkich
ani czesci zobowigzan wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

Powyzsze ograniczenie nie znajduje zastosowania do bezspornych, wymagalnych wierzytelnosci
naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§ 19. ROZWIAZANIE UMOWY I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony mogg rozwigza¢ Umowe za porozumieniem Stron.

Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej

postanowien bez ponoszenia skutkow prawnych.

Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajacych jedna

ze Stron do odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie usunie
skutkdw naruszenia w siedmio (7) dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugg Strone

w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia

doreczenia wezwania drugiej Stronie.

Poza przypadkami wskazanymi w innych czesciach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmuijg

nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajgcego;

b) jedna ze Stron znajduje sie w stanie zagrazajgcym niewyptacalnoscia;

¢) Wykonawca nie usunat wady w wyznaczonym Umowa terminie;

d) w przypadku wszczecia wobec Strony postepowania egzekucyjnego w stopniu
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy;

e) Wykonawca nie ziozyt w wyznaczonym terminie polis ubezpieczeniowych wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadek, nie przedtuza polisy;

f) Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

g) Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy wedtug
zasad okres$lonych Umowa.

Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, badz w odprowadzaniu sktadek
na ZUS przez Wykonawce,

b) zwioki w realizacji przedmiotu Umowy, przekraczajgcego pietnascie (15) dni,

C) zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajacej
siedem (7) dni,

d) nieprzestrzeganie przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac wymogéw prawa, zasad
wiedzy technicznej, decyzji organédw administracyjno-publicznych i wszelkich norm majacych
zastosowanie do robdt budowlanych mimo uptywu siedmiu (7) dni terminu od daty
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg wytgcznie
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10.

11.

12.

zawinione przez Wykonawce,

e) gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy z wiasnej winy i bez
uzasadnionych przyczyn oraz gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Oswiadczenie o odstagpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku ztozenia przez Wykonawce badz otrzymania przez niego od Zamawiajgcego
oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca niezwtocznie powstrzymuje sie od dalszych
prac.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia obliczonego wedle
zasad okreslonych w 8§12 ust.7 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiajg, ze w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek z nich, $wiadczenia dotychczas spetnione nie podlegajg
zwrotowi, chyba, ze Zamawiajacy uzna wykonane przez Wykonawce prace lub ich czes¢
za nieprzydatne dla celu, jakiemu maja stuzy¢ oraz w Swietle mozliwosci ich kontynuacji przez
inny podmiot.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zwolnienia Zamawiajgcego

na zasadach art.392 k.c. z odpowiedzialnosci w sytuacjach okreslonych Umowa.

Jezeli bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewiduja

innego terminu na wykonanie prawa odstgpienie od Umowy, os$wiadczenie o odstgpieniu

od Umowy moze zostaC ztozone najpdzniej w terminie 14 dni od daty wystgpienia przyczyny
odstgpienia od Umowy.

Postanowienia Umowy nie wylaczajg instytucji ustawowego prawa odstgpienia od Umowy

regulowanego stosownymi przepisami.

§ 20. ROZSTRZYGNIECIA I SPORY

Ewentualne spory, ktdre mogg powstac na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad
miejscowo wiasciwy dla Zamawiajacego.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach
nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

3. O ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna zastrzezona
jest przez strony pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

5. Zafaczniki do Umowy stanowig jej integralna czesc.

Zatgczniki:

1. Przedmiar
2. Program funkcjonalno-uzytkowy
3. Oferta wraz z zatgcznikami.
Zamawiajacy Wykonawca
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