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UMOWA 0 ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Gdansku dnia ........cccceeceiiiinininine , pomiedzy:

Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Polna 1-4 w Gdansku, REGON , NIP )

reprezentowang przez Zarzad na podstawie Uchwaty Wspolnoty Mieszkaniowej nr ............... Z dnia .o roku
przez:
Lo , legitymujaca sie dowodem 0Sobistym nr .......c.ccoeceveveieeieccinenne

zwang w dalszej cze$ci Umowy ,Zamawiajacym,”

a

ey

zwanym(3) w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”,
tacznie za$ "Stronami” lub ,Strong" kazda z osobna;

ZwWazywszy, ze:

1.

Dnia 13 marca 2017 roku Gmina Miasta Gdanska, zawarta ze Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Polna 1-4
w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ,Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu
Watowego ze Starym Przedmie$ciem w Gdansku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego;

W ramach Umowy, Zamawiajacy zobowiazany jest do wykonania remontu elewacji frontowej budynku
mieszkalnego ul. Polna 1-4 w Gdansku.

Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia przeprowadzonego na podstawie postanowien Zapytania Ofertowego nr 1/22: Remont elewacji
frontowej budynku mieszkalnego ul. Polna 1-4 w Gdansku.

Strony zawarty Umowe, o nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE

Uzyte w Umowie terminy i skréty (wyréznione duza pierwsza literg), niezaleznie od formy gramatycznej, maja
nastepujace znaczenie:

1y

2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

»Zamawiajacy” - Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Polna 1-4 w Gdansku, ul. Polna 1-4, 80-768 Gdansk, NIP 583-
27-01-069

2WYKRONAWCA” - ..o e s e e ,

»~Podwykonawca” - osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej,
jako Podwykonawca cze$ci prac zmierzajacych do realizacji przedmiotu Umowy, niewymieniony w ofercie, z
ktérym Wykonawca zawart umowe za zgoda Zamawiajgcego, na wykonanie czes$ci prac zmierzajacych do
realizacji przedmiotu Umowy,

»~Personel Wykonawcy” - osoby fizyczne, ktérymi postuguje sie Wykonawca, nie bedace przedsiebiorcami w
stosunkach z Wykonawcg badZ Podwykonawcg, wykonujgce prac lub ustugi na rzecz Wykonawcy na podstawie
umowy o prace, umowy o dzieto, umowy zlecenia, badzZ innej umowy o $wiadczenie ustug do ktérej zgodnie z
Kodeksem Cywilnym stosuje sie przepisy o zleceniu,

»Umowa” - niniejsza Umowa wraz z zalacznikami,

»Prawo budowlane” - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z péZn.
zm.),

»~Pozwolenie na budowe” - oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajaca na realizacje przedmiotu
Umowy

»Dzien” - jesli nie zapisano inaczej kazde odwotanie sie do czasu podanego w dniach oznacza dzien
kalendarzowy,

»Dzien roboczy” - oznacza dzien inny niz sobota lub jakikolwiek dzieri ustawowo wolny od pracy w Polsce,

10) ,Faktura VAT” - dla celéw Umowy oznacza fakture w rozumieniu przepiséw polskiego prawa podatkowego,

jak réwniez takze inny réwnowazny w Swietle obowigzujacych przepiséw prawa dokument rozliczeniowy,
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11) ,Etapy” - etapy realizacji przedmiotu Umowy, mogace stanowi¢ odrebny przedmiot obioréw cze$ciowych
wymienione w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

12) ,,0dbiory” - tacznie Odbiory cze$ciowe oraz koricowy,

13) Odbiér Bilansujacy - przyjecie oraz rozliczenie w drodze Protokotu Inwentaryzacyjnego zakresu
zrealizowanych Rob6t Wykonawcy objetych Przedmiotu mowy w przypadku odstapienia od Umowy.

14) ,Oferta” - oznacza oferte ztozona przez Wykonawce, stanowigca Zatacznik nr 2 do Umowy,

15) ,Rekojmia” - oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art. 556 k.c.

16) ,Wymogi Prawa” - wszelkie przepisy, w tym prawa lokalnego oraz prawa unijnego, w tym stosowane do prac
budowlano - montazowych i instalacyjnych, zwigzanych z budowg obiektéw budowlanych oraz normy mogace
mie¢ zastosowanie do realizacji zamoéwienia lub uzytkowania projektowanego obiektu budowlanego w tym
dotyczace ochrony srodowiska, obowigzujace badz stosowane w chwili zawarcia Umowy, jak réwniez wszelkie
warunki realizacji zaméwienia oraz uzytkowanego obiektu budowlanego po zakonczeniu realizacji
zamoOwienia,

17) ,Zasady wiedzy technicznej” - nie wynikajace z Wymogéw prawa zasady postepowania wykonawcéw prac
projektowych oraz robét budowlano montazowych i prac instalacyjnych dziatajgcych ze starannoscia wtasciwg
profesjonaliScie wynikajaca z zawodowego charakteru jego dziatalno$ci oraz zaséb fachowych wiadomosci
wynikajgcych z aktualnego stanu nauki i techniki, ktérych uwzglednienia obiektywnie mozna oczekiwaé¢ od
Wykonawcy i Podwykonawcéw z uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej.;

18) .Sprzet” - wszelkie narzedzia, wyposazenie techniczne i infrastrukturalne Wykonawcy, wykorzystywane dla
realizacji przedmiotu Umowy,

19) Teren Budowy/Plac Budowy- oznacza przestrzen, w ktorej wykonywane sa Roboty w ramach Przedmiotu
Umowy.

20) Harmonogram Rzeczowo Finansowy- opracowanie obrazujace graficzne przedstawienie kolejnosci i czasu
trwania poszczeg6lnych prac oraz pozostatych czynnosci niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy w
tym terminy posrednie oraz rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania badZ przyjetej technologii prac wraz z
wyceng poszczeg6lnych czesci Przedmiotu Umowy.

Pozostate oznaczenia uzyte w Umowie i pisane z duzej litery lub uzywane w znaczeniu wskazujagcym na ich
zdefiniowanie w Umowie majg znaczenie okre$lone w odpowiednich postanowieniach Umowy.

§ 2. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Odniesienia do paragraféw, ustepéw i zatacznikdw bez wskazania innego dokumentu s3 odniesieniami do
paragraféw, ustepow i zatagcznikéw Umowy.

2. Okreslenia wskazujgce na liczbe pojedyncza dotyczy¢ beda rowniez liczby mnogiej i na odwrét, w zaleznos$ci od
kontekstu.

3. Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

4. Terminy okre$lone w dniach, tygodniach, miesiacach, latach odnosza sie do dni, tygodni, miesiecy, lat
kalendarzowych, chyba ze umowa stanowi inaczej. Bieg i uptyw terminéw przyjmuje sie zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego.

5. W przypadku rozbieznosci tresci Umowy, Oferty oraz Zatgcznikéw, ktére to dokumenty wzajemnie sie uzupetniajg
i razem okre$laja cato$¢ zobowiagzan Wykonawcy przyjmuje sie nastepujaca kolejno$¢ uwzglednienia ich tresci:

a. Umowa,

b. Zataczniki do Umowy z wyjatkiem Oferty Wykonawcy,

c. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik 2).

6. Jezeli Wykonawce stanowig podmioty wspélnie wykonujace Umowe zwigzane umowg konsorcjum (lub inng
umowa regulujaca ich wspétprace), to:

a. podmioty wchodzace w jego sktad beda uwazane za solidarnie zobowigzane i odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy,

b. warunkiem zawarcia Umowy jest przedstawienie umowy konsorcjum (lub innej umowy regulujacej ich
wspotprace). Podmioty wchodzace w jego sktad powiadomia Zamawiajacego o swoim partnerze wiodacym
(liderze), ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce; w
szczegblnosci, ktéremu pozostale podmioty wchodzace w sktad konsorcjum udziela pisemnego
pelnomocnictwa do przyjmowania w ich imieniu wszelkich o§wiadczen woli lub wiedzy (nawet, jeZeli interesy
partnera wiodacego (lidera) i mocodawcy beda ze soba sprzeczne), pochodzacych od Wykonawcy, ktérych
potrzeba ztoZenia przez Wykonawce moze powstaé¢ w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy,

c. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie umowy regulujacej
wspotprace partneréw (konsorcjum), ktérzy wspdlnie podjeli sie wykonania przedmiotu Umowy,

. Partner wiodgcy (lider) jest upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu wszystkich partneréw;

e. podmioty wchodzace w sktad konsorcjum (lub podmioty tworzace inna forme prawng na podstawie
regulujacej ich wspotprace umowy) sa uprawnione wobec Zamawiajacego w ten sposob, ze Zamawiajacy
moze zaptaci¢ uméwione wynagrodzenie do rak jednego z nich, w wyniku czego zobowiazanie do zaptaty
umdwionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum
(lub podmiotéw tworzacych inna forme prawng na podstawie regulujacej ich wspétprace umowy) -
solidarnos$¢ wierzycieli.
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§ 3. OSWIADCZENIA STRON

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymal dokumentacje techniczng oraz uznaje, iz
dokumentacja ta jest kompletna i przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umow3.

2. Wykonawca zapewnia, iz posiada wszelka wiedze, sprzet oraz $rodki niezbedne w ramach ustalonego
Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczbg nalezycie wyszkolonego Personelu
Wykonawcy.

3. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelka dokumentacjg techniczng dotyczaca
realizacji przedmiotu Umowy dostepna przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiatami udostepnionymi przez
Zamawiajacego oraz uzyskat wszystkie informacje konieczne dla realizacji Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz dokonat wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objetego przedmiotem Umowy i akceptuje
panujace na nim warunki a nadto, iz posiadl wiedze o stanie technicznym budynku Zamawiajgcego, wszelkich
lokalnych uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych uwzglednienie
jest niezbedne do wykonania prac budowlanych. Zamawiajacy o$wiadcza, ze udostepnit i przekazat Wykonawcy,
dochowujac nalezytej starannosci, wszelka wiedze o terenie objetym przedmiotem Umowy i panujgcych na nim
warunkach, a takze lokalnych uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach,
ktérych uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych. Strony zgodnie postanawiaja, Ze
ewentualne ujemne nastepstwa wynikajace z oswiadczenia Wykonawcy zlozonego w ustepie niniejszym moga
dotyczy¢ i obcigzy¢ Wykonawce tylko co do zakresu, w jakim uczestniczy on w przedsiewzieciu budowlanym
objetym Umowa.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz skalkulowatl Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji przedmiotu Umowy,
w tym optacenia wszelkich kosztéw oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej kadry pracowniczej, ubezpieczen,
nalezno$ci publicznoprawnych, wydatkéw ogélnych i wszystkich innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia
w chwili podpisywania Umowy kosztéw, ktdrych poniesienie przez Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej
przedmiotu.

6. Wykonawca o$wiadcza, Ze skalkulowat wszelkie ryzyka, ktére moga wystapi¢ przy realizacji Umowy i uwzglednit
je w oferowanej cenie. Przed zawarciem Umowy upewnit sie co do prawidtowosci i kompletno$ci wyceny prac
objetych przedmiotem Umowy, w tym dokonat w miare potrzeby wiasnych pomiaréw.

7. Wykonawca o$wiadcza, Ze ma wystarczajaca zdolno$¢ finansowa do realizacji przedmiotu Umowy na zasadach
finansowych w niej okreslonych z uwzglednieniem uprawnient Zamawiajacego do dokonywania ptatnos$ci z prawem
potracenia okre$lonych kwot w sytuacjach przewidzianych Umowa i uwzgledniajac powyzsze, Ze Wynagrodzenie
zostato skalkulowane w sposéb zapewniajacy ciagto$¢ i terminowos$¢ realizacji Umowy.

8. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami budowlanymi zgtoszone po
terminie zawarcia Umowy nie moga by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajacego oraz
do Zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia prac, o ile zastrzezenia te nie wynikaja z przyczyn
obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwilg dokonywania ogledzin.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze ma wystarczajacg zdolnos¢ finansowa do realizacji przedmiotu Umowy na zasadach
finansowych w niej okreslonych, a w szczegélnosci do terminowej zaptaty Wynagrodzenia. Zamawiajacy zastrzega,
Ze roboty objete przedmiotem Umowy beda finansowane ze srodkéw wtasnych / z kredytu bankowego oraz ze
$rodkéw publicznych - otrzymanych w ramach dofinansowania EFRR i ze wedtug jego najlepszej wiedzy nie istnieja
okolicznosci, ktére stanowig zagrozenie dla finansowania inwestycji i realizacji obowiazkéw Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy.

10. Zamawiajacy potwierdza, ze zawart niniejsza Umowe polegajac na umiejetnos$ciach oraz wiedzy Wykonawcy, jego
zapleczu technicznym oraz osobowym i wszelkich jego doswiadczeniach. Wykonawcy znana jest okolicznos¢, ze w
zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy Zamawiajacy zainteresowany bedzie wylacznie osiggnieciem konkretnego
rezultatu jakim jest doprowadzenie przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy na
zasadach w niej okreslonych. Oznacza to w szczegdélnosci, ze poszczegdlne Roboty objete Przedmiotem Umowy
moéwieniem, nie maja samodzielnie znaczenia dla Zamawiajgcego, a nieosiggniecie przez Wykonawce rezultatu w
postaci kompletnego Przedmiotu Umowy a jaki ma by¢ wykonany na warunkach okreslonych Umowa, bedzie
réwnoznaczne z jej niewykonaniem.

11. Kazda ze Stron oswiadcza, ze nie bierze udzialu w zadnych toczacych sie postepowaniach sadowych lub
administracyjnych, ktérych wynik mégtby mie¢ negatywny wptyw na zdolno$¢ finansowa Strony niezbedna dla
realizacji Umowy, jak rowniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie zagraza jej zadne takie postepowanie w okresie
realizacji Umowy.

§ 4. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w zamian za ustalone
wynagrodzenie do realizacji rob6t budowlanych i towarzyszacych im prac (dalej tacznie Roboty) dla zadania pod
nazwa: ,Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego ul. Polna 1-4 w Gdansku” zgodnie z wszelkimi
postanowieniami Umowy, oraz tre$cia Oferty Wykonawcy (Zatacznik nr 2 do Umowy) i postanowieniami
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Szczegbétowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy okre$laja Zapytanie
ofertowe nr 1/22, Opis Przedmiotu Zamoéwienia z Przedmiarem oraz dokumentacja techniczna, stanowigce
tacznie Zalacznik nr 1 do Umowy.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



v

Szczegbétowe terminy oraz zakresy realizacji Rob6t w ramach poszczegélnych Etapdw okresli Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy, stanowigcy Zatacznik nr 4 do Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy sporzadza
Wykonawca w terminie 7 (siedem) dni liczac od zawarcia Umowy, przy czym wymaga on akceptacji
Zamawiajgcego.

Wszelkie obowiazki Stron powinny by¢ realizowane najp6zniej w (I) terminach wskazanych w Umowie (II) w
odniesieniu do obowigzkéw co do ktérych Umowa nie wskazuje terminéw ich wykonania, w terminach
oznaczonych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym, (III) w odniesieniu do obowigzkéw co do ktérych
Umowa ani Harmonogram Rzeczowo Finansowy nie wskazuja terminéw ich wykonania - bez zbednej zwtoki, ale
w takim terminie, by nie powstrzymat on ktérejkolwiek ze Stron przed mozliwoscig realizacji obowigzkéw
wynikajacych z Umowy w terminach okreslonych Umowa lub Harmonogramem Rzeczowo Finansowym. Terminy
realizacji zobowigzan Wykonawcy okre$lone w Umowie lub Harmonogramie Rzeczowo Finansowym sa
terminami maksymalnymi.

Aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo Finansowego powstate na skutek przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie wytaczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych oraz prawa powierzenia prac
osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastepczego, badzZ odstapienia od Umowy w przypadkach okreslonych w
Umowie.

§ 5. TERMIN REALIZAC]I

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy:

a. Data rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy roku tj. dzien przekazania Wykonawcy placu
budowy w stanie umozliwiajgcym przystapienie do wykonania przedmiotu Umowy,
b. Termin wykonania przedmiotu Umowy roku

Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 1b Umowy uznaje sie
podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego Protokotu Odbioru Konicowego Robot.

Do sktadania o$§wiadczen woli, zgéd i powiadomien oraz ustalenia terminu wykonania obowigzku wynikajacego z
Umowy przyjmuje sie poczatek Dnia roboczego na godzine 7.30, za$ koniec o godzinie 15.30. O$wiadczenia woli,
zgody i powiadomienia sktadane po wskazanej wyzej godzinie beda traktowane jak ztozone o godzinie 7.30
nastepnego Dnia roboczego. Wykonanie obowigzku po wskazanej wyzej godzinie bedzie uznawane za wykonanie
nastepnego Dnia roboczego. Pozostate terminy koncza sie o 24.00.

W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywat jakgkolwiek zwioke w realizacji ktéregokolwiek z obowiazkdw,
powinien niezwtocznie poinformowac o powyzszym Zamawiajgcego, podajac jednocze$nie przyczyny zwtoki oraz
podjete i planowane $rodki zaradcze, a takze wplyw tego opdZnienia na realizacje pozostatych obowiazkéw lub
zadan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opéznien. Jezeli z jakiejkolwiek

przyczyny postep wykonania Robét lub ich cze$ci zostanie uznany przez Zamawiajacego jako stwarzajacy
zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca jest zobowiazany do podjecia na koszt wiasny
wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dziatan dla przyspieszenia ich tempa. W
przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzej opisanej sytuacji lub bezskuteczno$ci podjetych
przez niego $Srodkéw zaradczych, w tym zwtaszcza, w przypadku, gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu robét
budowlanych przekroczy (trzydzie$ci) 30 dni w poréwnaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy
terminéw, Zamawiajacy uprawniony jest do zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy os6b trzecich w celu
nadrobienia op6Znien.
Jezeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajgcego realizacje umowy na okres dtuzszy niz siedem (7) dni,
a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzen sity wyzszej,
Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do natychmiastowego przystgpienia do realizacji Umowy, z zagrozeniem,
ze w razie nie podjecia realizacji Umowy w terminie nastepnych trzech (3) dni, Zamawiajacy bedzie mial mozliwo$¢
odstapi¢ od Umowy w czes$ci lub catosci, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy
w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

§ 6. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

v

Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacja techniczng, Opisem przedmiotu
zamowienia z Przedmiarem, zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczng, wymogami prawa, Polskimi Normami,
polecaniami Zamawiajgcego oraz wszelkimi innymi obowiazujacymi przepisami i wytycznymi dotyczacymi
realizacji robét budowlanych.

Protokolarne przejecie terenu budowy.

Uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen organéw administracji publicznych oraz
0s6b fizycznych i prawnych.

Prowadzenie robét z zachowaniem zalecen stosownych organéw administracji publicznych oraz Zamawiajacego.
Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego, jesli w trakcie wykonywania Robét wystapia nowe fakty i
okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia budynku.

Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego o wadach i brakach dokumentacji projektowe;.
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Uzyskanie od Zamawiajacego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatéw przewidzianych do stosowania
oraz parametréw sprzetu, przedstawiajgc stosowne probki materiatéw, atesty spetniajace wymogi dokumentacji
techniczne;j.

Zapewnienie do$wiadczonego Kierownika Robét i sity roboczej o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnos$ciach.
O zmianie osoby kierownika robét, nalezy pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego.

Ze strony Wykonawcy bezposrednio odpowiedzialny za prowadzenie robét jest:

Zgtaszania wpisem do Dziennika Budowy roboét ulegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych z wyprzedzeniem
jednego (1) dnia roboczego, celem dokonania ich odbioru. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie Wykonawca
zobowiazany jest odkry¢ te roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic
roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt. Zgtoszenia zakonczenia wykonania robét oraz gotowosci do odbioru
konicowego wpisem do Dziennika Budowy,

Utrzymanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tadu i porzadku na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, usuwaniu gruzu i $mieci budowlanych, a nadto usuwania wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych
materiatéw budowlanych, itp. wraz z ich utylizacja zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku
niedostosowania sie do powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakres$leniem terminu
trzech (3) dni na realizacje obowigzku wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztem ich wywozu i utylizacji.

Prowadzenie robdt w spos6b nie zagrazajacy bezpieczenstwu budowy i pracujacych na niej ludzi, zgodnie
z wymogami przepiséw BHP, pozarowych i ochrony srodowiska.

Zorganizowanie na wlasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Zagospodarowanie wtasnym staraniem i na wlasny koszt odpadéw powstatych w zwigzku z remontem obiektu,
W sposob przewidziany przepisami ustawy o odpadach. W razie zaniechania wykonania tych czynnos$ci mogg zosta¢
wykonane przez Zamawiajacego lub podmioty, ktérym Zamawiajacy czynnosci powierzyt na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

Ponoszenie odpowiedzialno$ci za jako$¢ realizowanych Robot.

Zachowanie nalezytej ostroznos$ci w czasie prowadzenia Robot w s3gsiedztwie elementéw prac juz wykonanych
przez innego Wykonawce celem unikniecia uszkodzen i zniszczen, a takze biezace zabezpieczenie wykonywanych
rob6t w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku
uchybienia powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonania stosownych zabezpieczen
na koszt Wykonawcy.

Niezwtoczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania odpowiedzialnosci
z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach okre$lonych postanowieniami Umowy.

Niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy awarii i szkéd.

Pokrycie kosztdw czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i wyptacenia ewentualnych
odszkodowan oraz uporzadkowania terenu,

Niezwtoczne przywrdécenie do stanu z dnia przejecia terenéw zajetych czasowo w zwigzku z realizacja Robdét.
Utrzymanie i naprawa dr6g dojazdowych do miejsca wykonywania rob6t i odtworzenie stanu pierwotnego po
wykonaniu robot, jezeli pogorszenie ich stanu wynika z prowadzonych przez niego robét. Wykonawca bedzie
réwniez ponosit odpowiedzialno$¢ finansowa za wszelkie uszkodzenia drég, rowoéw irygacyjnych, rurociagéw, kabli
elektrycznych, linii oraz wszelkich urzadzen i obiektéw, spowodowanych przez niego lub jego podwykonawce(6w)
z jego winy przy realizacji rob6t. Wykonawca w takich sytuacjach bedzie zobowigzany do bezzwlocznej naprawy
uszkodzen na swdj wilasny koszt. W razie powstania szkéd za ktérg odpowiedzialny bedzie Wykonawca,
Zamawiajacy ma prawo zatrzymania cze$ci wynagrodzenia umownego, w wysokosci kwoty odpowiadajgcej
zgtaszanej warto$ci szkody, do czasu wyjasnienia okolicznosci szkody i wyplaty odszkodowania przez
ubezpieczyciela. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Wykonawca przed rozpoczeciem inwestycji dokona inwentaryzacji
geodezyjnej drog oraz przekaze ja do wtasciwego Zarzadcy oraz do wiadomosci Zamawiajacego.

Biezace zabezpieczenie wykonanych Robét w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektéw, a przy nie
wykonaniu tego zobowigzania Zamawiajacy moze sam wykona¢ powyzsze zabezpieczenie na koszt Wykonawcy.
Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich powstatych szkodach budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze innym osobom ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy.

Ponoszenie odpowiedzialno$ci za dowéz i przechowanie swoich materiatow oraz za dowdz i zapewnienie
odpowiednich pomieszczen dla pracownikéw.

Szczegbtowe zlokalizowanie i oznaczenie instalacji oraz urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze
natychmiastowe powiadomienie inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania Robot
budowlanych z winy Wykonawcy. W przypadkach watpliwych, w szczegélnosci w przypadku stwierdzonych
rozbieznosci pomiedzy dokumentacja geodezyjng, a dokumentami poszczegélnych gestoréw sieci lub stanem
faktycznym, stwierdzonym na miejscu budowy, Wykonawca powinien wykona¢ wykopy i sprawdzenia kontrolne.
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Ponoszenie odpowiedzialnos$ci na zasadach ogélnych za szkody wynikte na terenie i w zakresie jego robot od chwili
protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakonczenia prac i opuszczenia terenu budowy.
Wykonawca ponosi nadto petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng i finansowa za skutki i nastepstwa awarii,
powstatych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, spowodowanych niewta$ciwa jakoScia
wykonywanych/wykonanych robdt, w tym za zastosowanie niewla$ciwych materiatéw (wady materiatowe)
i niewtasciwych technologii.

Korzystanie z Personelu Wykonawcy posiadajacego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i uprawnienia
odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac oraz ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody i kary
naliczane przez Zamawiajacego z tytulu nie wykonania powyzszego, zgodnie z postanowieniami Umowy lub
spowodowane przez wiasnych pracownikéw na skutek nie przestrzegania przepiséw BHP.

Zapewnienia udziatu w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajacego, obecnosci osoby
wyznaczonej przez Wykonawce w umowie do wykonania przedmiotu Umowy. Osoba ta w imieniu Wykonawcy
przedstawia Zamawiajagcemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy i zagadnienia zwigzane z jej
realizacja.

Okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego, aktualnych zaswiadczen o niezaleganiu z zaptata sktadek ubezpieczenia
spotecznego, podatkdw i innych naleznosci o charakterze publicznoprawnym w zakresie sit i Srodkéw uzywanych
do wykonania przedmiotu Umowy.

Umieszczanie oznaczen reklamowych na terenie budowy jedynie za pisemng zgoda Zamawiajacego wyrazong
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjnej identyfikujacej projekt jako
dofinansowany w zwigzku z realizacja projektu ,Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Walowego ze Starym
Przedmie$ciem w Gdansku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewé6dztwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Tablice informacyjng dostarczy Zamawiajacy.

Stosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
Wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwo$¢ decydowania o przedmiotowym zakresie, zobowigzany jest
zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi kradziezami, oraz wej$ciem oséb
nieuprawnionych.

Przyjecie technologii budowy, ktéra bedzie zapewnia¢ ochrone uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich,
w szczeg6lnosci zas:

nie pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej,

nie pozbawia¢ mozliwo$ci korzystania z mediéw komunalnych,

zapewnia¢ ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,

§ 7.0BOWIAZKI 1 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:

1) udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy,

2) wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
realizowanych Robét;

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i koordynacja robét branzowych, a takze koordynacja wszelkich innych
robot i prac wptywajacych lub mogacych wptynaé na realizacje przedmiotu Umowy w sposéb umozliwiajacy
jego prawidtowe, terminowe wykonanie przez Wykonawce,

Nadzor nad robotami z strony Zamawiajacego pelnié¢ bedzie:

4) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz
przygotowanego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia

umowy;

5) wuzyskanie zezwolenia na zajecie pasa ruchu drogowego, zwigzanego z realizacjg roboét objetych przedmiotem
Umowy

6) regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych z brzmieniem
Umowy,

7) terminowe przystepowanie do odbioréw cze$ciowych i odbioru koncowego

8) informowanie Wykonawcy z dochowaniem nalezytej starannosci o wszelkich zdarzeniach, ktére aktualizuja
lub moga aktualizowa¢ obowigzki Wykonawcy okreslone Umowa, a w szczeg6lnosci nalezyte informowanie
o odbywanych radach budowy, przekazywanie ewentualnych projektéw zamiennych i innych dokumentéw,
aw szczegblnosci tych mogacych przyczyni¢ sie do przesuniecia bez winy Wykonawcy terminu budowy,
a takze stanowigcych lub mogacych stanowi¢ obiektywne przeszkody w r realizacji przedmiotu Umowy,

9) przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace technicznego
i czasowego wykonania rob6t Wykonawcy i innych podmiotéw wykonujacych prace objete cato$ciag
inwestycji,

10) dokonywania Odbioréw na zasadach okreSlonych w Umowie i wspétpracy z Wykonawca co do ich
dokonywania.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegélnosci ich jakosci,
terminowo$ci i uzycia wiasciwych materiatéw oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w Umowie
oraz do zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zgtaszac¢ zastrzezenia i Zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdego podmiotu,
nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktérej obecno$¢ na terenie
budowy jest uznana przez Zamawiajacego za niepozadang na tle postanowien Umowy.

§ 8. WSPOLPRACA STRON

1. Strony zobowiazane sg do wspoétdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu Robét stanowigcych przedmiot
Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.

2. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ swoje Roboty w taki sposdb, aby nie utrudniaé i nie szkodzi¢ innym
uczestnikom procesu budowlanego znajdujacym sie na terenie budowy. Powinien on przeprowadzi¢
z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace technicznego i czasowego wykonania
jego robot.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy uzna to za
konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia Robot na ten czas. Jezeli wstrzymanie wykonania przedmiotu
Zamowienia wyniknie:

a. zokoliczno$ci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy - koszty zabezpieczenia robo6t poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego;

b. zwiny Wykonawcy- koszty zabezpieczenia rob6t poniesie Wykonawca;

4. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 b powyzej lub nie zabezpieczenia
przez niego robot grozacych awaria, ktére zostaly wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy moze wykonac te
roboty we wiasnym zakresie lub zleci¢ innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy

§ 9. MATERIALY I URZADZENIA

1. Jezeli w Umowie nie zapisano inaczej, materiaty dostarcza Wykonawca.

Na terenie budowy za transport materiatéw i nadz6r odpowiada Wykonawca.

3. W przypadku, gdy Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wtasne materiaty i urzadzenia, zwane
dalej Wyrobami, ma on obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu wyroby przeznaczone do
wbudowania oraz liste proponowanych dostawcéw gtéwnych wyrobow.

4. Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym materiatéw oraz
kolorystyki i realizowa¢ zadanie zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkéw wynikajacymi m.in. z
decyzji BMKZ.4125.1869.2017.SG.3 z dnia 29.12.2017, decyzji PWKZ nr ZN.51242.689.2.2020.AP z dnia
27.10.2020r. lub innych decyzji, jezeli w trakcie wykonywania robét wystapia nowe fakty i okolicznos$ci.

5.  Wykonawca moze zastosowaé tylko wyroby nowe, ktére nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu Roboét
budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykona¢ wszystkie niezbedne
badania i préby, a wyniki przekaza¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem wyrobéw w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym 1acznie z atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodnos$ci oraz innymi niezbednymi
dokumentami wymaganymi przez prawo budowlane w uzgodnionym przez strony terminie pod rygorem
odrzucenia protokotu odbioru danego elementu Robot.

N

10. ODBIORY
1. Odbiér czesciowy i koncowy Robot stanowigcych przedmiot Umowy bedzie przebiega¢ w nastepujacy sposéb:

a. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu wymagaja zgloszenia Zamawiajacemu, a kontynuacja prac bedzie
mozliwa po dokonaniu odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy;

b. Podstawe rozpoczecia odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu Umowy stanowi zawiadomienie
Zamawiajacego o zakonczeniu prac;

c. Zamawiajacy rozpocznie komisyjny odbiér czesciowy i konnicowy nie pdzniej niz w ciggu siedmiu (7) dni od
daty poinformowania Zamawiajacego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b powyzej;

d. Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa i postanowieniami
Umowy dokumenty pozwalajagce na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu Umowy w tym
w szczeg6lnosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty, itp.

e. Zczynnosci odbioru cze$ciowego i konncowego robot spisany zostanie protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia stwierdzonych wad, uchybien i niedorébek;

f.  Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajacego;

Obiektywnie uzasadnione koszty prdb i badan zwigzanych z odbiorem technicznym Przedmiotu umowy
ponosi Wykonawca;
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h. Zamawiajgcy ma prawo odmdwié odbioru konicowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w
catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen badz nie przedstawit dokumentéw, o ktédrych méwi lit. d
powyzej.

i.  Strony postanawiaja, Ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez Zamawiajacego przy
odbiorze koncowym, w trakcie przegladu w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi obejmowac¢ bedzie
czas umozliwiajacy techniczne usuniecie wady, lecz kazdorazowo nie dtuzej niz (21) dni, chyba, Zze w trakcie
odbioru lub przegladu strony postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie;

j- Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub niedorébki, nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze
odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia;

k. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do Zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych; terminy, o ktérych méwi
lit. c powyzej stosuje sie odpowiednio.

2. Jezeli w toku czynnosSci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i zagda¢ ich usuniecia;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zadac¢ obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac prawo
domagania sie od Wykonawcy wyréwnania szkody wyniktej z op6znienia oraz kar umownych za
zwtoke.

3. Zamawiajacy wyznaczy komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w terminie czternastu
(14) dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie p6zniej niz na siedem (7) dni przed dokonywaniem
takiego odbioru Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce o wyznaczonej dacie jego dokonania i umozliwi
mu udzial w tym odbiorze.

4. Niezgtoszenie wad w toku Odbioréw, jak réwniez zgtoszenie wad w toku Odbioréw, nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci z tytutu Gwarancji i Rekojmi w zakresie wad i nie stoi na przeszkodzie pdzZniejszemu
wykazywaniu tych wad.

5. 0dbiér konicowy nastepuje po cato$ciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za zakres zrealizowanych i
odebranych Robét, a w przypadku, gdy odstapienie nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy za
Roboty wykonane do chwili odstgpienia od Umowy. Wynagrodzenie za niezakonczone prace bedzie uznane w
wysokos$ci odpowiadajgcej procentowemu zaawansowaniu tych prac (Inwentaryzacja Rob6t). Wykonawca ma
obowiazek ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego do godziny 15.00 nastepnego dnia roboczego po dniu odstapienia od
Umowy, wykaz zrealizowanych Robét do dnia odstgpienia, celem okreslenia procentowego zaawansowania Robét
przez komisje ztozong z przedstawicieli obu Stron, pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia za te cze$¢ Robét
(Odbiér Bilansujacy). Protokét Inwentaryzacyjny stanowié bedzie dla Wykonawcy podstawe do wystawienia

Faktury.

§11. WYNAGRODZENIE 1 ZASADY ROZLICZENIA

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonane przedmiotu Umowy w formie ryczattu

w wysokosci:
(=) 0 =10 0 1o o o S Z STOWNIE: oo
podateR VAT ....ocveveviniriiniine e Zt SFOWNIE: v
cena brutto......ccce v ve v ver v cerevncenes ZE SFOWNIE! oo e

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajacym ma charakter ryczattowy i zawiera wszystko, co jest
konieczne dla kompletnego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.
W szczeg6lnosci obejmuje ono koszty wszelkich robét budowlanych oraz towarzyszach im prac i materiatéw,
dostaw, prac zabezpieczajacych, koszty administracyjne, naleznosci podwykonawcéw, ubezpieczen czy naleznosci
powstate na skutek konieczno$ci intensyfikacji prac na warunkach okreslonych przez Zamawiajacego oraz
wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu realizacji Przedmiotu
Umowy.

3.  Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba Ze co innego
wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ etapowego rozliczania przedmiotu Umowy, po wykonaniu danego etapu
Rob6t, okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym, ktérych realizacja potwierdzona zostanie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz w Protokole Odbioru
CzesSciowego Robdt. Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protoko6t Odbioru
Czesciowego Robdt, za$ dla Faktury VAT koncowej bezusterkowy Protokdt Odbioru Koricowego Robot.
Wynagrodzenie ptatne przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy w terminie 28 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej Faktury VAT wraz z Protokotem Odbioru Czes$ciowego Robét
i bezusterkowym Protokotem Odbioru Koncowego Robét na podstawie ktérego wystawiono Fakture VAT.
Faktura VAT wystawiana bedzie przez Wykonawce na ponizsze dane:

Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Polna 1-4

ul. Polna 1-4

80-768 Gdansk

NIP 583-27-01-069

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany powyzszych danych ze stosownym wyprzedzeniem, w formie pisemnej
i nie pézniej niz na siedem (7) dni przed data wystawienia kolejnej Faktury VAT zgodnie z postanowieniami
Umowy albo podjeta inaczej wiedza Zamawiajacego, przy czym powyzsza zmiana nie bedzie stanowi¢ zmiany
Umowy.

Faktury VAT beda doreczane do siedziby Zamawiajgcego do 5 (pieciu) dni roboczych od daty podpisania Protokotu
Odbioru Czesciowego Robdt lub bezusterkowego Protokotu Odbioru Koricowego Robét.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe nr Wykonawca potwierdza, ze rachunek
rozliczeniowy zostat zgtoszony do wtasciwego organu podatkowego i znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t. j. Dz.U.2018.2174 z pdzn. zm), wykaz,
o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug zwany jest w dalszej
czesci Umowy Biatg Lista.

Faktury otrzymane od Wykonawcy Zamawiajacy bedzie regulowat w mechanizmie podzielonej ptatnosci, o ktorym
mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U.2018.2174 z péZzn. zm.).
Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany przez Wykonawce rachunek rozliczeniowy umozliwia dokonywanie
ptatnosci w mechanizmie podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy, przed dokonaniem zaptaty tj. na dzien zlecenia przelewu, dokona weryfikacji obecno$ci na Biatej
LiScie, rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe wskazanego przez Wykonawce. W przypadku braku na Biatej LiScie na dzien zlecenia przelewu rachunku
rozliczeniowego wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢ na rzecz Wykonawcy, do
momentu uzyskania od Wykonawcy pisemnej informacji potwierdzajacej obecno$¢ na Biatej Liscie rachunku
rozliczeniowego, na ktdry ma zosta¢ dokonana ptatno$¢ oraz ponownej weryfikacji rachunku rozliczeniowego
z Bialg Lista. Po pozytywnej weryfikacji rachunku rozliczeniowego z Biatg Lista dokonanej przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy dokona na rzecz Wykonawcy zaptaty za fakture, w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania
pisemnej informacji od Wykonawcy. OpézZnienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okre$§lonym w umowie, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen, w tym w szczeg6lnosci
odsetek z tytutu dokonania nieterminowej ptatno$ci wynagrodzenia.

W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowa lub obowigzujacymi przepisami prawa, a takze nie
przedtozenia wymaganych Umowa dokumentéw, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie po wyjasnieniu
nieprawidlowosci, uzupetnienia brakujacych dokumentéw lub otrzymania Faktury korygujacej (w sytuacji
stwierdzenia niezgodnos$ci kwoty naleznosci lub tresci Faktury). Zamawiajacy niezwlocznie informuje
o stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu terminu ptatnosci.

W przypadku zwtoki w platnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielania jakichkolwiek zaliczek.

Platno$¢ uwazana jest za dokonang w obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w szczegélnosci z tytutu kar umownych mogg by¢
potracane z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w zakresie rozliczen Stron zastosowanie znajduje § 10 ust. 6 Umowy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty naleznosci z Faktur Podwykonawcom przez Zamawiajgcego,
uznaje sie, iz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego do zaptaty na rzecz Wykonawcy umarza sie o kwoty zaptacone
na rzecz Podwykonawcédw i ostatecznie wynagrodzenie to bedzie stanowi¢ réznice pomiedzy wysoko$cig
wynagrodzenia wskazanego na Fakturze Wykonawcy, a suma wynagrodzen Podwykonawcdédw zaptaconych przez
Zamawiajacego na podstawie doreczonych Faktur Podwykonawcéw z uwzglednieniem dokonanych potracen
nalezno$ci przystugujacych Zamawiajgcemu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potracen swoich nalezno$ci z wynagrodzenia Podwykonawcéw,
wynikajacych z realizacji Przedmiotu Umowy.

§12. PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu Umowy osobie trzeciej (Podwykonawcom) wytacznie
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie.
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Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikéw w zakresie powierzonych im prac na podstawie umowy o podwykonawstwo,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposréd podmiotéw majgcych
odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie czynno$ci powierzonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowa¢ staty nadzor nad realizacja prac przez dalszych
Podwykonawcéw i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu ich dziataniami lub
zaniechaniami.

3. Przed zawarciem uméw z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajagcemu wszelkich
informacji dotyczacych tych Podwykonawcéw. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane z Podwykonawca, ktérych warto$¢ przekracza 50.000,00 zt netto, wymagana jest uprzednia
pisemna zgoda Zamawiajacego. W celu uzyskania zgody, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do przedktadania Zamawiajacemu wyltacznie za posrednictwem Przedstawiciela Wykonawcy projektéw uméw o
podwykonawstwo, a takze projektéw ich zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (czternascie) dni od
otrzymania projektu umowy przez Zamawiajgcego wraz z informacja dotyczaca zakresu prac lub projektu jej
zmiany nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub jej
zmiane. Zakazane jest zawieranie uméw o dalsze podwykonawstwo lub ich zmiana przed uzyskaniem akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Wykonawce i Zamawiajacego.

4.  Wykonawca zapewni, aby umowy z Podwykonawcami zostaty sporzadzone na pismie. Wykonawca zobowigzany
jest doreczy¢ Zamawiajacemu za posrednictwem Przedstawiciela Wykonawcy w terminie 5 (pie¢) dni od daty
zawarcia, poswiadczonej przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo, a
takze jej zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (czternascie) dni od otrzymania umowy przez Zamawiajacego,
o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na jej zawarcie.

5.  Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu za posrednictwem Przedstawiciela Wykonawcy
w terminie 5 (pie¢) dni roboczych od daty jej zawarcia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo na ustugi inne niz roboty budowlane o warto$ci przekraczajacej 50 000 zt netto.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie bedzie dtuzszy niz 30
(trzydziesci) dni od dnia doreczenia Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych prac.

7. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwo$ci Strony postanawiajg, iZ Wykonawca nie ma prawa bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci, zmieni¢ umowy z Podwykonawca. Zmiany
umowy dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego sg w stosunku do Zamawiajgcego bezskuteczne.

8. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 prace projektowe musi zawieraé w szczeg6lnosci
postanowienia dotyczace:

a. oznaczenia stron umowy,

b. zakresu rob6t budowlanych i towarzyszacym im prac,

c.  warto$ci wynagrodzenia Podwykonawcy,

d. terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 28 (dwadzie$cia osiem) dni od dnia doreczenia faktury,
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych prac i robét,

e. terminu realizacji,

f.  Powyzsze informacje nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.

9. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych wuzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajacego odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prac lub od
dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatno$ci za prace wykonane przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

b. warunkujacych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
Zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego w tym odbioru innych robét lub prac,
ktore nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej,

c. okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce jako kare za
opdznienia; kary takie mozna okreslac¢ jedynie jako kary za zwtoke,

d. ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy w wysoko$ci wyzszej niz wysoko$¢ tozsamych Kkar
przewidzianych w niniejszej Umowie.

10. W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce zalegto$ci w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia lub w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wzywajac go do
ztoZzenia wyjasnien w terminie nie dtuzszym niz 7 (siedem) dni. W takiej sytuacji Zamawiajacy moze:

a. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$é
takiej zaptaty,

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia uzasadnionych watpliwo$ci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos$¢ sie nalezy,
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c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty i
potracenia powyzszej kwoty z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia, Zabezpieczenia lub z wymagalnych
wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego,

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie podpisane przez osoby
upowaznione do jego reprezentacji, ktére bedzie zawierac:

a. liste uméw zawartych z Podwykonawcami wraz ze wskazaniem wysoko$ci wynagrodzenia oraz wartosci
zaptaconego wynagrodzenia,

b. liste catkowitych niezaptaconych do tego dnia na rzecz Podwykonawcéw wynagrodzen sporzadzona na
podstawie otrzymanych faktur za wykonane prace,

c. informacje o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zZadanego przez Podwykonawcoéw oraz o
jakichkolwiek kwotach wynagrodzenia zatrzymanych przez Wykonawce,

d. pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie jego wymagalnych do tego dnia
wynagrodzenia lub ich cze$ci na podstawie umowy taczacej Wykonawce i Podwykonawce. W przypadku jesli
przedmiotowe o$wiadczenie odnosito sie jedynie do cze$ci wynagrodzenia wyptaconego przez Wykonawce,
Podwykonawca okresli wysoko$¢ pozostatego do zaptaty wynagrodzenia, do otrzymania ktdrego jest
uprawniony.

e. dowody wptaty (wyciggi bankowe lub potwierdzenia przelewu) wskazujace warto$¢ zaptaconego
wynagrodzenia Podwykonawcy.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, winno wskazywaé cze$§¢ wynagrodzenia zatrzymanego
Podwykonawcom na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym z tytutu gwarancji jako$ci i rekojmi za
wady.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa prace lub roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 ustugi inne niz prace i roboty budowlane przekraczajace warto$¢ 50 000 zt. netto.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy.

W przypadku, gdy z jakichkolwiek wzgledéw Wykonawca bytby zobowiazany dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw lub bezposredniej zaptaty dokonat Zamawiajacy i
niemozliwe bytoby dokonanie potracenia, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca dokona
zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w peinej wysokosci.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien w zakresie zawartych uméw z
Podwykonawcami, w formie okreslonej przez Zamawiajacego a w szczego6lnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich
wykonania.

Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych z Podwykonawcami
postanowienie zakazujace im przelewu wierzytelno$ci przystugujacych im na podstawie takich uméw ani dokona¢
przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscia o podobnym rezultacie lub charakterze bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego. Ta sama zasada odnosi sie do uméw typu
przewtaszczenie na zabezpieczenie i przystapienie do dtugu.

W przypadku przedterminowego wygasniecia Umowy (w tym w przypadku odstapienia przez Strone od Umowy
w cze$ci lub catosci zgodnie z postanowieniami Umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa),
Wykonawca, na wniosek Zamawiajacego zlozony w formie pisemnej, niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego, przeniesie na Zamawiajacego prawa wynikajgce
z uméw zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, jak réwniez, na wniosek Zamawiajgcego, zapewni
przeniesienie na Zamawiajacego praw wynikajacych z uméw Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami, a
takze zapewni zgode Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw oraz innych podmiotéw na przejecie
zobowiazan Wykonawcy przez Zamawiajacego, o ile bedzie to potrzebne do skutecznosci tego przejecia.

Liste oséb reprezentujagcych Podwykonawcéw oraz numery telefonéw oraz e-mail; Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu niezwtocznie po zawarciu umowy z Podwykonawca.

Niewypelnienie przez Podwykonawce obowigzkdéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do
natychmiastowego nakazania Podwykonawcy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego wstrzymania prac i robdt
budowlanych lub §wiadczenia innych ustug, co nie wytacza innych uprawnienn Zamawiajacego okreslonych w
niniejszej Umowie.

§ 13. UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY I DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
Wykonawca posiada polise odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnos$ci, w tym
odpowiedzialno$ci zawodowej Wykonawcy wykupiong w Towarzystwie Ubezpieczeniowym (,Ubezpieczenie”)
Wykonawca zobowiagzuje sie do posiadania polisy odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
przez okres wykonywania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk remontu
(zwanego polisg) w pelnym zakresie (ubezpieczenie szkdd rzeczowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej) zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia z przedmiarem do wysokosci realizowanego kontraktu, przy
czym ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy uczestniczacy w procesie
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kontraktu. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ umowy i
dotyczy ochrony na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optlaty
naleznych skladek nie pézniej niz w dniu przejecia placu budowy.

5. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawca obowigzku ubezpieczenia, Zamawiajacy dokona ubezpieczenia
remontu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca. W sytuacji nie pokrycia przez niego tego
kosztu, Zamawiajacy potraci nalezno$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Ubezpieczenie remontu musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

§ 14. SIEA WYZSZA

1. Sita wyZsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢, zaistniate po zawarciu Umowy:
1) na ktéra Strona nie ma wptywu oraz
2) ktorej taka Strona nie mogta unikna¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci oraz
3) ktorej, gdyby wystapita, taka Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz
4) ktdrej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Strony.

2. Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczeg6lnosci takie zdarzenia jak:
1) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy
2) naturalne lub panstwowe, ogloszone przez wtadze panstwowe lub lokalne,
3) stan wojenny,
4) stan wyjatkowy,
5) strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktére
sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym,
6) akty wtadz panstwowych uniemozlwiajace wykonanie przez Strone zobowigzan umownych

3. Strona, ktéra na skutek wystapienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywa¢ zobowiazan wynikajacych z Umowy
zobowigzana jest do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o wystapieniu Sity wyzszej. Strona, ktéra na skutek
wystapienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywa¢ zobowigzan wynikajacych z Umowy bedzie usprawiedliwiona
w przypadku niezrealizowania lub op6Znienia realizacji jej zobowigzan wynikajacych z Umowy, dopdki trwac bedzie
dziatanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej zobowigzan stato sie niemozliwe,
utrudnione lub op6Znione dziataniem Sity wyzszej.

4. Kazda ze Stron bedzie przez caty czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowac¢ jakiekolwiek, bedace
wynikiem Sity wyzszej, opdZnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowigzana jest do niezwtocznego powiadomienia
drugiej Strony o zakonczeniu wystepowania Sity wyzszej.

§ 15. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu realizacji Robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu realizacji Robo6t, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu realizacji Robét beda nastepstwem
okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczeg6lnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia Robot,

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét, w szczegélnosci
z powodu technologii realizacji Robét okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji
panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢,

5) gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepiséOw prawa, jezeli op6zZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okoliczno$ci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania Rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do Zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robé6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
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stwierdzonych Wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego.
3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
w szczegblnosSci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,
5) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy odpowiednio
w przypadkach okreslonych w ust. 3 powyzej,
5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami finansowania Przedmiotu Umowy realizowanego przez Zamawiajacego, w
szczego6lnosci wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy.
6. ]Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu realizacji Rob6t na podstawie ust. 2 powyzej
Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robé6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4.
lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe do Zadania takiej zmiany.
7. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdZniej niz w terminie 14
(czternastu) dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 6 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia oraz informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe Zadania zmiany.
9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zgdania zmiany i
przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
10. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
11. Wykonawrca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktdrej
mowa w ust. 8 i 9 oraz przedtoZenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 wraz z propozycja wyceny Robot
i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i
przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.
13. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
14. Dopuszcza sie dokonanie zmian postanowien zawartej umowy w przypadku, gdy zmiany dotycza realizacji
dodatkowych roboét od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

L. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w

szczeg6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamdéwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

11 zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéow dla
Zamawiajacego,

IIL. warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdéwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

15. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwiagzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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§16. CESJA

1. Strony zgodnie ustalajg, Ze wynikajgce z niniejszej Umowy prawa lub obowiazki nie moga by¢ przeniesione przez
Wykonawce na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci (art. 509
k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiajacego zostanie wydana, jezeli przeniesienie obowigzkéw Wykonawcy na
osoby trzecie bedzie wynikiem potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetniat bedzie warunki udziatu
w postepowaniu, nie beda zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie bedzie pociagato to za soba
innych istotnych zmian Umowy.

2. Strony zgodnie ustalaja, Ze wynikajace z Umowy wierzytelno$ci Wykonawcy nie moga by¢ przedstawiane do
potracenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelno$ciami Zamawiajacego.

§17. KOMUNIKACJA

1. Do kierowania realizacja przedmiotu Umowy, Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w osobie:

.......................................... tel: e MAil . (Przedstawiciel Wykonawecy).
2. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu swojego przedstawiciela w osobie:
.......................................... tel e MAIL . (Przedstawiciel Zamawiajgcego).

3. Biezaca korespondencja dotyczgca technologii i sposobu wykonania przedmiotu Umowy oraz organizacji
prowadzenia Robét bedzie kierowana przez Strony drogg elektroniczng na adres poczty e-mail przedstawicieli
drugiej Strony.

4. W przypadku zmiany danych Stron lub oséb wskazanych w ust. 1-2 powyzej zmiana nastepuje poprzez
powiadomienie drugiej Strony o zmianie i nie powoduje konieczno$ci sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

§ 18. GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji jakosci i Rekojmi za Wady na przedmiot Umowy na okres
........................... miesiecy stownie: ...........cceeeeneeee. Miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
bezusterkowego Protokotu Odbioru Koricowego Robot.

2. W przypadku wystapienia Wad w Przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia tych Wad
w terminie umozliwiajacym technicznie usuniecie wady, lecz kazdorazowo nie dtuzszym niz dwadzie$cia jeden
(21) dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego. Niewywigzanie sie lub nienalezyte wywigzanie sie z
przedmiotowego obowigzku uprawnia Zamawiajacego do samodzielnego usuniecia Wad lub przy pomocy osoby
trzeciej, w kazdym jednak przypadku na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§19. ODSZKODOWANIE
1. Niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia
od Wykonawcy naprawienia w pelnej wysokosci wszelkich szkéd (I) wynikajgcych zniewykonania lub
nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy przez Wykonawce oraz (I1I) wyniktych z wad zwigzanych
z robotami budowlanymi, w tym wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci i rekojmi za
wady.
2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowan za btedy Wykonawcy ktérymi zostanie obcigZony przez inne podmioty.
3. Wykonawca w szczeg6lnosci ponosi odpowiedzialno$é za roboty budowlane niezgodne z Wymogami Prawa,
Zasadami sztuki budowlanej i poleceniami Zamawiajgcego.
4. Strona, wobec ktérej skierowano roszczenie o odszkodowanie powinna podja¢ wszelkie dziatania zmierzajace do
zmniejszenia szkody.
5. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego na zasadach wskazanych w art. 392 k.c. z odpowiedzialno$ci odszkodowawczej
za szkody powstate w dobrach oséb trzecich w zwiazku z realizacja przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Przedmiot Umowy ma Wady lub usterki
polegajace na niezgodnosci z Umowa, a w szczegdlnosci, gdy:
a. nie ma wilasciwosci, ktére powinna mie¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo wynikajacy
z okoliczno$ci lub jej przeznaczenia;
b. nie ma wtasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego;
c. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy zawarciu Umowy,
a Wykonawca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia;

§ 20. KARY UMOWNE
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ naliczania kar umownych:

a. za zwloke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczonej od terminu okre$lonego w § 5 ust. 1b Umowy.

b. za zwloke w realizacji poszczegdlnego etapu okre$lonego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym, w
wysokosci 0,2% wartoSci tegoz etapu, za kazdy dzien zwtoki.

c. za zwloke w usunieciu Wad stwierdzonych podczas Odbioréw oraz w okresie Rekojmi i Gwarancji
w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczonej od odpowiednio od dnia
okreslonego w § 10 ust. 1i oraz § 18 ust. 2 Umowy.
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d. zabrak przedtozenia w wyznaczonych Umowg terminach polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem
optacenia sktadek badz przedtuzenia polis ubezpieczeniowych w wyznaczonym Umow3 terminie 2 000,00
zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek,

e. za naruszenie przepiséw bhp i ppoz. na terenie placu budowy 5000,00 zt (pie¢ tysiecy zlotych) za kazdy
jednostkowy przypadek naruszenia, odno$nie kazdej z oséb,

f.  za oddanie w podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci Robét lub towarzyszacych im prac z naruszeniem
postanowienn Umowy w kwocie 10 000,00 zt (dziesie¢ tysiecy ztotych).

2. W przypadku odstgpienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezacych po stronie drugiej Strony, ta druga Strona
zaptaci kare umowna w wysokos$ci 20% Wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia réwnowarto$ci kar umownych z kwot naleznych Wykonawcy
tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysztosci, przy czym zaptata przez Wykonawce lub potracenie kary
umownej w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
usuniecia wad i wykonania innych jego zobowigzan umownych.

4. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego,

przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie pokryja poniesionych przez nie

szkdd.

Laczny limit kar umownych ze wszystkich tytuléw nie moze przekroczy¢ 30 % Wynagrodzenia.

Kary umowne staja sie wymagalne z chwilg wystapienia okolicznos$ci uzasadniajacych ich naliczenie.

7. Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar umownych
z innych tytutéw.

7. Strony zachowuja prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowa pomimo jej wygasniecia
z jakichkolwiek przyczyn.

8. Strony przewiduja, Ze obowiazek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania szkody lub
mozliwo$ci udowodnienia jej wysoko$ci.
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§21. ROZWIAZANIE UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajacych jedng ze Stron do
odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli jedna ze
Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie usunie skutkéw naruszenia w siedmiodniowym okresie
naprawczym (7dni) udzielonym przez druga Strone w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia. Okres
naprawczy zaczyna biec od dnia doreczenia wezwania drugiej Stronie.

3. Poza przypadkami wskazanymi w innych cze$ciach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmuja nastepujace
przypadki:

a. Wykonaweca nie stosuje sie do polecenn Zamawiajgcego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

b. Wykonawca nie usunat wady w wyznaczonym Umowa terminie,

c. W przypadku wszczecia wobec Strony postepowania egzekucyjnego w stopniu uniemozliwiajacym realizacje
przedmiotu Umowy,

d. Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonych Umowa terminach polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem
optacenia sktadek, badz nie przedtuza polisy,

e. Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej w ramach podwykonawstwa bez zgody Zamawiajacego.,

f.  Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy wedtug zasadach
okreslonych Umowa,

4. Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym,

a. zwtloki w realizacji przedmiotu umowy, przekraczajacej trzydziesci (30) dni,

b. zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajgcego siedem (7) dni;

c. nieprzestrzegania przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac Wymogéw Prawa, Zasad wiedzy

technicznej, decyzji organéw administracji publicznych i wszelkich norm majacych zastosowanie do robét
budowlanych mimo uptywu siedmiu (7) dni terminu od daty pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg wytacznie zawinione przez Wykonawce

d. gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu Umowy z wtasnej winy i bez uzasadnionych przyczyn

oraz gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku zloZenia przez Wykonawce, badZ otrzymania przez niego od Zamawiajgcego o$wiadczenia
o0 odstgpieniu od Umowy, Wykonawca niezwtocznie powstrzymuje sie od dalszych prac.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia obliczonego wedle zasad
okreslonych w § 10 ust. 6 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstapienia od Umowy przez
ktérakolwiek z nich, $wiadczenia dotychczas speinione nie podlegaja zwrotowi, chyba, ze Zamawiajacy uzna
wykonane przez Wykonawce prace lub ich cze$¢ za nieprzydatne dla celu, jakiemu maja stuzy¢ oraz w $wietle
mozliwos$ci ich kontynuacji przez inny podmiot.

8. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku zwolnienia Zamawiajacego na zasadach art. 392 k.c.
z odpowiedzialnos$ci w sytuacjach okreslonych Umowa.
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9. Jezeli bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewiduja innego terminu na
wykonanie prawa odstapienia od Umowy, o§wiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze zosta¢ ztozone najpdzniej
w terminie 180 dni od daty wystapienia przyczyny odstgpienia od Umowy.

10. Postanowienia Umowy nie wylaczaja instytucji ustawowego prawa odstgpienia od umowy regulowanego
stosownymi przepisami.

11. Odstapienie od Umowy lub jej wygasniecie z jakichkolwiek przyczyn nie pozbawiajg Stron prawa do naliczenia kar
umownych na skutek wystapienia okolicznos$ci okreslonych Umowa.

§22. DANE OSOBOWE

1. Zasady przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych oséb, ktérych dane Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu w ramach wykonywania Umowy, zawarte s3 w Zalaczniku nr 3 do Umowy (,Informacja
dotyczaca przetwarzania danych osobowych oséb kontaktowych, petnomocnikéw, reprezentantéw”) dla oséb
wskazanych w Umowie, jako pelnomocnikéw lub reprezentantéw.

2. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze poinformowat osoby, ktérych dane osobowe przekazat Zamawiajacemu,
o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego. Wykonawca os$wiadcza, iz bedzie
przekazywal Zamawiajagcemu dane osobowe wylacznie tych oséb, wobec ktérych zrealizowat wyzej okreslony
obowiazek informacyjny.

3. Do zmiany tre$ci ww. zalacznika jako elementu nienormatywnego stosunku prawnego, wystarczajace jest
jednostronne o$wiadczenie Zamawiajgcego, przy czym wystarczajace jest przestanie Wykonawcy zaktualizowanej
wersji Zalgcznika poczta elektroniczng na adres e-mail Przedstawiciela Wykonawcy albo listem poleconym, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub poczta kurierska. W przypadku zaktualizowania Zatgcznika
Wykonawca niezwtocznie przekaze osobom, ktérych dotyczy Zatgcznik, zaktualizowang wersje Zatacznika.

§ 23. OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca zobowigzany jest podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na terenie budowy
i na terenie wokdt terenu budowy, w tym w szczego6lnosci Wykonawca zobligowany jest do postepowania zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ochrony $§rodowiska, a takze zgodnie z ustaleniami Umowy oraz unikaé szkdéd lub
nadmiernej uciazliwo$ci prowadzonej budowy dla stron trzecich i débr publicznych lub innych negatywnych
skutkdw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

2. Wykonawca postepowal bedzie zgodnie z zapisami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
uwarunkowaniami okre$lonymi na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (jezeli taka ocena byta
prowadzona) oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska.

3. W przypadku stwierdzenia przez wlasciwy organ, Ze realizacja przedsiewziecia narusza warunki i obowigzki,
o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815,1924, 2170) w szczegdlnosci wymogi okreslone w
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach badZ w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 ww. ustawy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z powyzszego tytuty,
przewidzianych art. 136a oraz 136b ww. ustawy powstatych w wyniku dziatann Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

4. W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkoda w $rodowisku, spowodowanego prowadzonymi
przez Wykonawce robotami, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych.
Wykonawca odpowiada za szkody w §rodowisku powstate wskutek prowadzenia rob6t. W przypadku wystapienia
szkody w srodowisku Wykonaweca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze
i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

5. Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawca przeprowadzi przeglad obiektu i dokona wstepnej
kwalifikacji materiatéw przewidzianych do demontazu. Dalszy sposéb postepowania z materiatami z demontazu
bedzie zgodny z przepisami i instrukcjami Zamawiajacego. Materialy z demontazu nieprzydatne Zamawiajacemu
staja sie wlasnoscia Wykonawcy.

6. Niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzysta¢ przydatne mu materiaty i urzadzenia, wszelkie koszty
zwigzane z ich demontazem, segregacja, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca wskazanego
przez Zamawiajacego bedg poniesione przez Wykonawce w ramach uméwionego wynagrodzenia.

7. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materiaty i urzadzenia do czasu, gdy beda one potrzebne do
wykonania robdt, zostaly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ oraz witasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora lub Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzadzenia powinny by¢
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, kradzieza i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia
powstate podczas demontazu urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce i musza zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrocenie tych urzadzen do stanu
sprzed demontazu.

8. Miejsca tymczasowego magazynowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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9. Wykonawca jest wytwdrca odpadow i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami
w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy),
przebudowy, montazu/rozbioérki, remontu obiektéw z wylgczeniem odpadéw, ktoérych wytwérca bedzie
Wykonawca, w tym m.in. odpaddw ze stali i metali kolorowych.

10. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz
Srodowiska, w szczegdblnosci gospodarka odpadami nie moze:

a. powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
powodowac uciazliwosci przez hatas lub zapach;

c. wywotywac niekorzystnych skutkéw dla terendw wiejskich lub miejsc o szczeg6lnym znaczeniu, w tym kulturowym
i przyrodniczym.

11. Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowac w sposéb selektywny w miejscu na ten cel przeznaczonym,
wyznaczonym na Placu budowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.z 2016
r. poz. 1987, z pézn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczegdlnych rodzajéw odpadéw oraz sposobéw zabezpieczen przed przedostawaniem sie
ich do $rodowiska, kierujgc sie wlasciwosciami odpaddéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz
ograniczeniem ucigzliwos$ci zwigzanych z ich magazynowaniem.

§ 24. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach nieuregulowanych niniejsza
Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wytacznie w formie pisemnego aneksu do
Umowy podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewazno$ci, z wylaczeniem danych teleadresowych
i osobowych, o ktorych Strona powinna powiadomi¢ drugg Strone. Powiadomienie to zostanie uznane za skuteczne
po jego doreczeniu adresatowi. W przypadku doreczania za pomoca listu poleconego, drugie nieodebrane awizo
uwaza sie za doreczone skutecznie.

3. 0ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna zastrzezona jest przez Strony
pod rygorem niewazno$ci.

4. Strony beda dazyly do tego, aby wszelkie spory powstate w trakcie lub w zwigzku z realizacja Umowy byty
rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, aczkolwiek w przypadku braku porozumienia, wiasciwym do
ostatecznego rozstrzygniecia danego sporu bedzie sad powszechny siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

6. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

ZALACZNIKI:

. Zalacznik nr 1: Zapytanie ofertowe, Opis przedmiotu zamdwienia z Przedmiarem i dokumentacjg
techniczna,

. Zatacznik nr 2: Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

. Zatacznik nr 3: Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych os6b kontaktowych,
pelnomocnikédw, reprezentantéw.

. Zatacznik nr 4: Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Zamawiajacy: Wykonaweca:
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