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Zatacznik nr 9 do zapytania ofertowego nr 1/2022

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr......../2022/Rad 1
(wzor)

Zawarta w Gdansku dnia ..................coe , pomigdzy;

WspOInota MIeSZKANIOWE Ul ... .neit ittt et et et et e e et et e e e et e et et e neaeeneanens ,
AT et e

o numerze identyfikacji podatkowej NIP ..............c.cooiiin. oraz REGON..............c.oooei
reprezentowanej na podstawie Uchwalynr .................. zdnia ..o I. przez :

zwang w dalszej czgsci Umowy ,,Zamawiajacym”

00L& TG (<) 1

o numerze identyfikacji podatkowej NIP ..., oraz REGON .........c.ccciiiiiiiinn,
zwanym w dalszej czgsci Umowy ,, Wykonawca”,
zwanymi dalej tacznie lub osobno ,,Stronami” lub ,,Strong” :

ZWazywszy, ze:

Dnia 22.03.2017 r. Gmina Miasta Gdanska, reprezentowana przez Wiestawa Bielawskiego z-c¢ Prezydenta ds.
polityki przestrzennej zawarla ze Wspdlnota Mieszkaniowg ul. Radunska 1 w Gdansku, Umowe o partnerstwie na
rzecz realizacji Projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) wspotfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach ktorej, Zamawiajacy zobowigzany jest do realizacji inwestycji pod
nazwag wykonanie remontu dachu wraz z izolacjg $ciany fundamentowej oraz zagospodarowaniem terenu budynku
przy ul. Radunskiej 1 w Gdansku (dz. nr 676/12 obr. 0303).

Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza w postgpowaniu o udziale zamowienia
przeprowadzonego na podstawie zapisow w Zapytaniu Ofertowym nr 1/2022 — Remont dachu wraz z izolacja $ciany
fundamentowej oraz zagospodarowaniem terenu budynku przy ul. Radunskiej 1 w Gdansku

Strony zawarly niniejszag Umowe, w ktorej przyjety co nastgpuje:
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§1.
OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajacy o§wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz posiada
wszelkie zgody na wykonanie remontu dachu wraz z izolacjg $ciany fundamentowej oraz zagospodarowaniem
terenu budynku przy ul. Radunskiej 1 w Gdansku.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymal dokumentacje techniczng i formalna oraz
uznaje, ze dokumentacja ta jest kompletna i przydatna do realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi
Umows3.

3. Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelka wiedzg, sprzet i $rodki niezbedne w ramach ustalonego
wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednia liczba wykwalifikowanych pracownikow
Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewnia, ze posiada udokumentowane doswiadczenie obejmujace nalezyte wykonanie
w okresie ostatnich 5 (pi¢¢) lat przed terminem skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
— w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) inwestycje polegajace na wykonaniu remontu dachu 1 izolacji
fundamentoéw (w ramach jednej inwestycji).

5. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z wszelka dokumentacja dotyczaca
realizacji przedmiotu Umowy dostgpna przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiatami udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do realizacji Umowy.

6. Wykonawca o$§wiadcza, ze dokonal wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objgtego przedmiotem Umowy i
akceptuje panujace na nim warunki, a nadto, iz posiadal wiedz¢ o wszelkich lokalnych uwarunkowaniach,
uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych uwzglednienie jest niezb¢dne do wykonania
prac budowlanych.

7.  Zamawiajacy o$wiadcza, iz udostepnil i przekazat Wykonawcy, dochowujac nalezytej starannosci, wszelka
wiedz¢ o terenie objetym przedmiotem Umowy i panujgcych na nim warunkach, a takze lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktoérych uwzglednienie jest
niezbedne do wykonania prac budowlanych.

8. Strony zgodnie postanawiaja, ze ewentualne ujemne nastgpstwa wynikajace z o§wiadczenia Wykonawcy
ztozonego w §lust.5 moga dotyczy¢ i obciazy¢ Wykonawce tylko z zakresu, w jakim uczestniczy on w
przedsigwzieciu budowlanym objetym Umowa.

9. Wykonawca o$wiadcza, iz oszacowal Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji przedmiotu
Umowy, w tym optacenia wszelkich kosztéw oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkéw ogdlnych i wszelkich innych mozliwych obiektywnie do
przewidzenia w chwili podpisania umowy kosztow, ktorych poniesienie przez Wykonawcg jest konieczne dla
realizacji jej przedmiotu.

10.  Wykonawca o$wiadcza, iz oszacowal wszelkie ryzyka, ktore moga wystapi¢ przy realizacji Umowy i
uwzglednit je w oferowanej cenie. Przed zawarciem Umowy upewnit si¢, co do prawidtowosci kompletnosci
wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

11.  Wykonawca oswiadcza, ze ma wystarczajaca zdolno$¢ finansowa do realizacji przedmiotu Umowy na
zasadach finansowych w niej okreslonych z uwzglednieniem uprawnien Zamawiajacego do dokonywania
ptatnosci z prawem potracenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych Umowa i uwzgledniajac powyzsze,
ze wynagrodzenie zostato oszacowane w sposob zapewniajacy cigglosé i terminowos¢ realizacji Umowy.

12. Zamawiajacy oswiadcza, ze ma wystarczajaca zdolno$¢ finansowa do realizacji przedmiotu Umowy na
zasadach finansowych w niej okreslonych, a w szczegdlnosci do terminowej zaptaty wynagrodzenia, na zasadach
okreslonych Umowa. Zamawiajacy oswiadcza, ze prace objg¢te przedmiotem Umowy bedzie finansowal ze
srodkoéw wiasnych oraz $rodkow finansowych otrzymanych w ramach dofinansowania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i ze wedlug jego najlepszej wiedzy nie istniejg okolicznosci, ktore stanowig zagrozenie dla
finansowania inwestycji i realizacji obowiazkéw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

13. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z oglgdzinami terenu obj¢tego pracami budowlanymi zgtoszone
po terminie zawarcia Umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajacego
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1.

oraz do zadania przez Wykonawce przesunig¢cia terminu zakonczenia prac, o ile zastrzezenia te nie wynikaja
z przyczyn obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwila dokonywania ogledzin.
14. Kazda ze Stron o$§wiadcza, ze nie bierze udzialu w zadnych toczacych si¢ postegpowaniach sadowych lub
administracyjnych, ktérych wynik mogltby mie¢ negatywny wpltyw na zdolno$¢ finansowa strony niezbedna dla
realizacji Umowy, jak rowniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie zagraza jej zadne takie postgpowanie w okresie
realizacji Umowy.
15. Strony zgodnie o§wiadczaja i zapewniaja, ze osoby podpisujace Umowe w imieniu odpowiednio kazdej ze
Stron sa umocowane do podejmowania wiazacych zobowigzan w imieniu tej Strony w zakresie dotyczacym
zawarcia 1 wykonania przedmiotu Umowy.
§2.
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej] Umowy, Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowiazuje si¢ w zamian za ustalone

wynagrodzenie do realizacji nastgpujacego zadania inwestycyjnego - Remont dachu wraz z izolacja Sciany
fundamentowej oraz zagospodarowaniem terenu budynku przy ul. Radunskiej 1 w Gdansku

2.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy wraz z dokumentacja projektowa okresla Przedmiar wraz

z Opisem technicznym prac, stanowiacy Zalacznik nr 1 i nr 2 do Umowy.

1.

2.

3.

§ 3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
a) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy,

b) wskazanie miejsca i udostgpnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby realizowania
robot,
c) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,
d) regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych z brzmieniem
umowy,
e) terminowe przystapienie do odbioru robot,
f) informowanie Wykonawcy z dochowaniem nalezytej starannosci o wszelkich zdarzeniach, ktore aktualizuja
lub moga aktualizowa¢ obowiazki Wykonawcy okreslone Umowa, w szczegdlnosci przekazywanie
ewentualnych projektéw zamiennych i innych dokumentow, a w szczegolnosci tych mogacych przyczyni¢ si¢ do
przesunigcia bez winy Wykonawcy terminu budowy, a takze tych stanowigcych lub mogacych stanowi¢
obiektywne przeszkody w rozumieniu Umowy,
g) przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace technicznego
i czasowego wykonania robot Wykonawcy i innych podmiotow wykonujacych prace objete cato$cig inwestycji,
h) dokonywania odbioré6w na zasadach okre§lonych w Umowie i wspotpracy z Wykonawca, co do ich
dokonywania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) dokonywania kontroli prawidlowosci wykonanych robot, w szczegoélnosci ich jakosci, terminowosci
1 uzycia wlasciwych materiatow oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w Umowie oraz do
zadania utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,
b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu Umowy co
do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan.

Szczegoty dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejnos¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie

wprowadzenia Wykonawcy na budowg.
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§ 4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Przedmiarem-stanowiacy szczegotowy

opis przedmiotu robdt budowlanych w Zataczniku nr 1, dokumentacja techniczng, zasadami sztuki budowlane;j,
wiedzg techniczna, wymogami prawa, Polskimi Normami oraz wszelkimi innymi obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi realizacji robot budowlanych.

2. Protokolarne przejecie terenu robot.

3. Uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen.

4.  Postgpowac zgodnie z zakresem robot okreslonych w opisie technicznym i zatwierdzonym przez Urzad Miejski
w Gdansku Wydzial Urbanistyki i Architektury, projektem.

5. Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego, jesli w trakcie wykonywania robot okre§lonych w opisie
technicznym wystapia nowe fakty i okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia.
6. Niezwlocznie zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach dokumentacji projektowej. Postanowienie

niniejsze nie narusza obowigzkéw Zamawiajacego w zakresie opracowania i przedtozenia tej dokumentacji na
zasadach okreslonych Umowa i nie moze rodzi¢ zadnych negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.

7. Uzyskanie od Zamawiajacego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatow przewidzianych do stosowania
oraz parametrow sprzetu, przedstawiajac stosowne probki materiatdw, atesty spelniajace wymogi dokumentacji
technicznej.

8. Utrzymane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej fadu i porzadku na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, usuwaniu gruzu i $mieci budowlanych, a nadto usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych
materiatow budowlanych, itp. wraz z ich utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. W przypadku nie
dostosowania si¢ do powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakre$leniem terminu trzech (3)
dni roboczych na realizacj¢ obowiazku wskazanego w ustgpie niniejszym, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztem ich wywozu i utylizacji.

9. Prowadzenie robot w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu budowy i pracujagcych na niej osob, zgodnie
z wymogami przepisow BHP, pozarowych i ochrony srodowiska.

10.  Zorganizowanie na wilasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

11. Zagospodarowanie wlasnym staraniem i na wlasny koszt odpadow powstalych w zwigzku z remontem obiektu,
W sposob przewidziany przepisami ustawy o odpadach. W razie zaniechania wykonania tych czynno$ci moga zostac
wykonane przez Zamawiajacego lub podmioty, ktorym Zamawiajacy czynno$ci powierzyt na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

12. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za jakos$¢ realizowanych robot.

13. Zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementow prac juz wykonanych
przez innego Wykonawce celem uniknigcia uszkodzen i zniszczen, a takze biezace zabezpieczenie wykonanych robot
w sposoOb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku uchybienia
powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonania stosowanych zabezpieczen na koszt
Wykonawcy.

14. Utrzymanie w tajemnicy postanowien Umowy, w szczegolnosci za$ ustalonych terminow realizacji robot oraz
wysokosci przyjetego wynagrodzenia. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy udostepnienia tych informacji podmiotom
i organom do tego uprawnionym na mocy przepisow prawa, a w szczegolnosci podmiotom i organom wiladzy
publicznej, a takze Gminie Miasta Gdansk, reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska w zwiazku z realizacja
przedmiotu Umowy w ramach projektu ,,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”.

15. Niezwloczne usuwanie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania
odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i r¢kojmi, w trybie i na zasadach okreslonych postanowieniami niniejszej
Umowy.

16. Niezwloczne usuwanie powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy awarii i szkod.

17. Pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i wyplacenia ewentualnych
odszkodowan oraz uporzadkowania terenu.
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18. Niezwloczne przywrocenie do stanu z dnia przejgcia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacja robot.

19. Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich powstatych szkodach budowlanych.

20.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieutrudniania wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz udost¢pnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym osobom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu Umowy.

21. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za dowdz i przechowywanie swoich materialow oraz za dowoz
i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikow.

22. Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogoélnych za szkody wynikle na terenie i w zakresie jego robot od
chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakonczenia prac i opuszczenia terenu budowy.
Wykonawca ponosi nadto pelna odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng i finansowg za skutki i nastgpstwa awarii,
powstalych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub r¢kojmi, spowodowanych niewlasciwg jakoscia
wykonanych/wykonywanych robot, w tym za zastosowanie niewlasciwych materiatéw (wady materiatowe)
i niewtasciwych technologii.

23. Stosowanie si¢ do wytycznych Zamawiajacego dotyczacych prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

24. Niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego o powierzeniu czesci zamowienia podwykonawcy.

25. Wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwos¢ decydowania o przedmiotowym zakresie, zobowigzany jest
zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi kradziezami, oraz wejSciem o0sOb
nieuprawnionych.

§5.
PODWYKONAWSTWO

1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢sci zamowienia podwykonawcy.

2. Do zawarcia umowy o podwykonawstwo jest wymagana zgoda Zamawiajacego.

3. Projekt Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wraz z pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

5. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaptaty
we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

6. Wykonanie prac przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy i obowiazujacych przepisow prawa.

7. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli i pracownikow,
jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

8. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniaja wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie daja
r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot.

§ 6.
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Strony zobowiazuja si¢ do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentéw oraz informacji dotyczacych Stron
lub przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowa oraz do ich nie ujawnienia osobom trzecim bez uprzedniej
zgody drugiej Strony zaréwno w trakcie realizacji Umowy, jak i po zakonczeniu.

2. Obowiazek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to z obowigzujacych przepisow
lub decyzji wlasciwego organu, a w szczeg6lnosci informacji wymaganych przez urzedy oraz inne podmioty dla
uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.
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3. W zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy w ramach projektu ,,Rewitalizacja Oruni w Gdansku ” obowiazek
poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji dotyczacych podmiotu Umowy Partnerowi Wiodacemu ww projektu —
Gminie Miasta Gdanska, reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska.

4. Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informacji uzyskanych
w zwigzku z niniejsza Umowa, dopuszczalne sg tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Za tak rozumiane publikacje
uwaza si¢ takze opis wykonawstwa przedmiotu Umowy, ujawnienie rysunkéw, obliczen lub innych dokumentow,
jak rowniez zdje¢ fotograficznych i filmowych. Ograniczenie zawarte w niniejszym ustgpie nie ma zastosowania,
gdy Strony wejda ze sobg w spér Sadowy.

5. Kazda ze stron zapewnia, ze zobowiaze wszelkie osoby, ktore beda zaangazowane w wykonanie niniejszej
Umowy do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostalo okreslone w ust.1-3 powyze;j.

6. Kazda ze stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie
z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ ograniczy¢ dostep do informacji
chronionych wylacznie dla tych pracownikow lub wspotpracownikow Strony, ktorym informacje te sa niezbgdne do
wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktorzy przyjeli obowiazki wynikajace z Umowy.

§7.
WSPOLPRACA STRON

1. Strony zobowigzane sa do wspotdzialania w dobrej wierze przy wykonywaniu robdt stanowigcych przedmiot
Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.
2. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ swoje roboty w taki sposob, aby nie utrudnia¢ i nieszkodzi¢ innym
uczestnikom procesu budowlanego znajdujacym si¢ na terenie budowy. Powinien on przeprowadzic¢
z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace technicznego i czasowego wykonania
jego robot.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy uzna to za
konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robot na ten czas. Jezeli wstrzymanie wykonania przedmiotu
Umowy wyniknie:
a)  z okolicznoS$ci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robot poniesie
zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedlug stawek zatwierdzonych przez
zamawiajgcego;
b) zwiny Wykonawcy — koszty zabezpieczenia robot poniesiec Wykonawca.
¢) wrazie niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktorych mowa w § 7 ust.3 b) lub nie zabezpieczenia
przez niego robot grozacych awaria, ktore zostaty wpisane do protokotu, Zamawiajacy moze wykonac te roboty
we wlasnym zakresie lub zleci¢ innej firmie na koszt Wykonawcy.

§8.
TERMIN REALIZACJI

1. Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalaja na dzieft ..............c.ceeeininen.

2. Termin protokolarnego przekazania placu budowy Strony ustalajg na dzief ............c.coeviiiiiniien.n,

3. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalaja na dzien .....................c.e..

4. Zapotwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 3 Umowy uznaje si¢ podpisanie
przez Zamawiajacego Protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

5. W przypadku, gdy Wykonawca przewidywat jakakolwiek zwtoke w realizacji ktoregokolwiek z obowigzkow,
powinien niezwlocznie poinformowac o powyzszym Zamawiajacego na pismie, podajac jednocze$nie przyczyny
zwloki oraz podjete i planowane $rodki zaradcze, a takze wplyw tego opoOznienia na realizacj¢ pozostatych
obowiazkow lub zadan wynikajacych z Umowy.

6. Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia jakichkolwiek opdznien. Jezeli z jakiejkolwiek
przyczyny postgp wykonania prac lub ich czg¢$ci zostanie uznany przez Zamawiajacego jako stwarzajacy zagrozenie
dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca jest zobowigzany do podj¢cia na koszt wiasny wszelkich
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niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dziatan dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku
natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzszej opisanej sytuacji ich bezskutecznosci podjg¢tych przez niego
srodkoéw zaradczych, w tym zwlaszcza, w przypadku, gdy zwloka Wykonawcy w wyniku robot budowlanych
przekroczy 15 dni (pigtnascie) w pordéwnaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy termindw,
Zamawiajacy uprawniony jest do zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy o0sob trzecich w celu nadrobienia
op6znien.

7. Jezeli wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajacego realizacj¢ Umowy na okres dtuzszy niz siedem (7)
dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzen sity wyzszej,
Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do natychmiastowego przystapienia do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze
w razie nie podjecia realizacji Umowy w terminie nast¢pnych trzech (3) dni, Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢
odstapi¢ od Umowy w cze¢sci lub w catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie
Umowy w czesSci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

8. Jezeli opoznienie w realizacji Umowy w zakresie ktoregokolwiek z obowiazkéw, w stosunku do terminow
wskazanych w Umowie, przekroczy pigtnascie (15) dni, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do podjgcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakre§leniu Wykonawcy trzy (3) dniowego terminu na
takie podjecie, bedzie miat mozliwo$¢ odstapi¢ od Umowy w czesci lub cato$ci, ze skutkiem natychmiastowym lub
powierzy¢ dalsze wykonanie Umowy w czgéci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach
wykonawstwa zastepczego.

§9.
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie ryczaltu w

wysokosci:
warto$§¢ netto ...................... Zb (SIOWNie: ..o zlotych)
VAT e, ZE (STOWNIC: ... e zlotych)
warto$¢ brutto ...............eeenn. ZE (SFOWNIC: .o ztotych)
2. Wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust.1 nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie Wykonawcy, tj.

............................... 2 Q3 (o) 1 U1 TP § §

3. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

4. Wszelkie koszty i cigzary zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba,

ze co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

§ 10.
ROZLICZENIA 1 PLATNOSCI

1. Rozliczenie robot budowlanych nastapi fakturami po zakonczeniu prac. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie
etapowe realizacji robot, ktorych zaawansowanie potwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru .

2. Podstawg do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokoét odbioru czg§ciowego robot zas
do Faktury VAT koncowej Protokdt koncowego robot.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze w
terminie 28 dni liczac od daty dor¢czenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej Faktury VAT wraz z Protokotem
odbioru cz¢sciowego robot lub Protokotem odbioru koncowego robdt na podstawie ktorego wystawiono Fakture¢ VAT
koncowa.

4. Faktura VAT wystawiona bgdzie na Zamawiajacego na ponizsze dane: Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Radunska

1 80-027 Gdansk, NIP 583-30-72-374

5. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany powyzszych danych ze stosownym wyprzedzeniem, w formie
pisemnej i nie p6zniej niz na siedem (7) dni przed data wystawienia kolejnej Faktury VAT zgodnie z postanowieniami
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niniejszej Umowy, albo podjeta inaczej wiedzag Zamawiajacego, przy czym powyzsza zmiana nie bedzie stanowic
zmiany Umowy.

6. Faktury VAT beda dorgczane do siedziby Zamawiajgcego do siedmiu (7) dni roboczych od podpisania Protokotu
odbioru czesciowego robot lub Protokotu odbioru koncowego robét bez zastrzezen.

7. W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowa lub obowiazujacymi przepisami prawa, a takze
nie nieprzedtozenia wymaganych Umowa dokumentéw, bieg terminu platno$ci rozpoczyna si¢ po wyjasnieniu
nieprawidtowosci, uzupelienia brakujacych dokumentéw lub otrzymania Faktury korygujacej (w sytuacji
stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub tresci Faktury). Zamawiajacy niezwlocznie informuje o
stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu terminu ptatnosci.

8. W przypadku zwloki w platnosci jakiejkolwiek nalezno$ci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia jakichkolwiek zaliczek.

10. Platnos$¢ uwaza si¢ za dokonang w obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu od Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu kar umownych moga by¢
potracane z platnosci naleznych Wykonawcy.

12. W przypadku odstgpienia od Umowy, w zakresie rozliczen Stron zastosowanie znajduje §12 ust.7 Umowy.

§11.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.
poz.1202 z pézn. zm.), podajac jego dane.

2. Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robot budowlanych Wykonawca wyznacza swojego
PIZEASTAWICTCIA. . ..ottt e e e e e e e e e e

3. W zakresie wykonywania obowiazkoéw umownych Zamawiajacy =~ wyznacza swojego
PIZEASTAWICTCIA ... ettt e e e e e e e e e e e

§12.
ODBIORY

1. Odbior czgéciowy 1 koncowy robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie przebiega¢ w
nastgpujacy sposob:
a) Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu wymagaja zgloszenia Zamawiajacemu, a kontynuacja prac bedzie
mozliwa po dokonaniu odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
b) Podstawe rozpoczgcia odbioru czeSciowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne zawiadomienie
Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru koncowego najpdzniej na trzy (3) dni
przed przystapieniem do dalszych robot.
) Podstawe rozpoczegcia odbioru koncowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne zawiadomienie
Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru koncowego najpdzniej na trzy (3) dni
przed terminem zakonczenia robot okre§lonych w § 8 ust.3
d) Zamawiajacy rozpocznie komisyjny odbidr czgsciowy i koncowy nie pozniej niz w ciggu siedmiu (7) dni od
daty poinformowania Zamawiajacego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b) i ¢) powyze;.
e) Wykonawca w dniu zgloszenia przedstawi Zamawiajacemu wymagane przepisami prawa i postanowieniami
Umowy dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu Umowy w tym w
szczegolnosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty etc.
f)  Z czynnosci odbioru czesciowego i koncowego robot spisany zostanie ,,Protokoét odbioru czesciowy robot”
i ,,Protokot odbioru koncowy robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
usuni¢cia stwierdzonych wad, usterek nadajacych si¢ do usunigcia.
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g) Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajacego. h) Zamawiajacy ma prawo
odmoéwi¢ odbioru koncowego jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w caltosci, nie wykonat wymaganych prob 1 sprawdzen badz nie przedstawit
dokumentéw o ktorych mowa lit. €) powyzej. i)  Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce
wad stwierdzonych przez Zamawiajacego przy  odbiorze koncowym robot, w trakcie przegladu
w okresie gwarancyjnym i w okresie r¢kojmi wynosi¢ bgdzie siedem (7) dni, chyba ze w trakcie odbioru lub
przegladu strony postanowia inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie.
j) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone braki lub usterki, nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia.
k) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Terminy o ktérych mowa
w lit. b) i ¢) powyzej stosuje si¢ odpowiednio.
2. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie gwarancji oraz r¢gkojmi zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigecia wad i zada¢ ich usunigcia.
b) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
1. Jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;
2. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy wyréwnania szkody wyniklej z opdznienia oraz kar
umownych za zwloke.
3. Odbidr koncowy nastepuje po catosSciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.
4.  Za date odbioru koncowego uwazaé si¢ bedzie date okreslong w tresci protokolu odbioru przedmiotu Umowy
podpisanego bez zastrzezen.
5. Zamawiajacy wyznacza komisj¢ i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w terminie czternastu
(14) dni przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi. Nie pdzniej niz na siedem (7) dni przed dokonywaniem takiego
odbioru Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawcg o wyznaczonej dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat
w tym odbiorze.
6.  Niezgloszenie wad w toku odbiorow, jak réwniez zgloszenie wad w toku odbioréw, nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i r¢kojmi w zakresie wad i1 nie stoi na przeszkodzie pdzniejszemu
wykazywaniu tych wad.
7. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy ma prawo dokonaé odbioru bilansujacego na podstawie
Protokolu inwentaryzacyjnego stosujac odpowiednio zasady okreslone w niniejszym paragrafie.

§13.
GWARANCJA I REKOJMIA

1.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres .................. miesigcy,
liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru koncowego robot.

2. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z przepisow
Rekojmi za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji, bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytulu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
gwarancji albo bezskutecznego uplywu czasu na ich wykonanie.

3. W przypadku wystapienia wad w przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tych wad
w terminie siedmiu (7) dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego. Niewywiazanie si¢ lub nienalezyte
wywigzanie si¢ z przedmiotowego obowiazku uprawnia Zamawiajacego do samodzielnego usuni¢cia wad lub przy
pomocy osoby trzeciej, w kazdym jednak przypadku na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
4. Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej r¢kojmi lub gwarancji.
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§ 14.
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ naliczania kar umownych;

a) za zwloke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto za okre§lonego w § 9 ust.1
Umowy kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia okre§lonego w § 8 ust.3 Umowy,

b) za zwloke usunigcia Wad stwierdzonych podczas Odbiorow oraz w okresie Rekojmi

i Gwarancji w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczonej odpowiednio od dnia okreslonego w § 12 ust.1 pkt i)

Umowy,

c) za zwloke usunigcia Wad stwierdzonych podczas Odbiorow w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy , za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczonej odpowiednio
od dnia okreslonego w § 12 ust.1 pkt i) Umowy,

d) za brak przedlozenia w wyznaczonych Umowa terminach ubezpieczenia badz nie przedtuzenia ubezpieczenia
w wyznaczonym Umowg terminie 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek.

2. W przypadku odstapienia przez Stron¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie drugiej Strony, ta druga Strona
zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 20% Wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia rownowartosci kar umownych z kwot naleznych Wykonawcy tytutem
Wynagrodzenia aktualnie lub w przyszto$ci, przy czym zaptata przez Wykonawce lub potracenie kary umownej w
zaden sposob nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, usunigcia wad i
wykonania innych jego zobowiazan umownych.

4. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie pokrywaja poniesionych przez nie
szkod.

5. Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% warto$ci wynagrodzenia.

6. Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar umownych
z innych tytulow.

7. Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowa mimo jej wygasnigcia
z jakichkolwiek przyczyn.

8.  Strony przewiduja, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania szkody lub
mozliwos$ci udowodnienia jej wysokosci.

§ 15.
UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

1.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dzialalnosci, w tym odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawcy wykupione W ..............ceeevnnns oraz
zobowigzuje si¢ do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu uplywu okreséw gwarancji i r¢kojmi
przewidzianych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia nowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzenia dzialalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki w dniu wygasnigcia poprzedniej (jezeli
obowiazek oplaty sktadki dotyczy).

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieczynienia czegokolwiek, co bgdzie mie¢ niekorzystny wplyw na
ubezpieczenie, w szczegolnoSci uniewazniania, zmieniania i dopuszczania do wygasnigcia dokumentow
ubezpieczeniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zaptaci w terminie sktadki na
Ubezpieczenie (jezeli obowigzek optaty sktadki dotyczy) Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego na
pis$mie.
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5. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Zamawiajacego
lub osoby trzecie, a powstale w wyniku lub zwiazku z wykonywanymi przez Wykonawce pracami.

§ 16.
SILA WYZSZA

1. Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos$¢, zaistniate po zawarciu Umowy, na ktorg Strona nie
ma wplywu, oraz ktorej taka Strona nie mogta unikna¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, oraz
ktorej, gdyby wystapita, Strona nie moglaby unikna¢ lub przezwycigzy¢ , oraz ktérej powstanie nie jest lub nie byto
w jakikolwiek sposob zalezne od Strony.

2. Jako Sita wyzsza traktowane beda w szczegolnosci takie zdarzenia, jak:

a) eksplozja, huragan, pozar, powodz, pandemia, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy,

b) naturalne lub panstwowe, ogloszone przez wtadze panstwowe lub lokalne,

c) stan wojenny,

d) stan wyjatkowy,

e) strajk lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktore
sa skutkiem sporow pracowniczych na szczeblu panstwowym,

f) akty wladz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie przez Stron¢ zobowigzan umownych.

3. Strona, ktéra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bgdzie mogla wykonywac zobowigzan wynikajacych z
Umowy zobowiazana jest do niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony o wystapieniu Sity wyzszej. Strona, ktora
na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bgdzie mogla wykonywac¢ zobowigzan wynikajacych z Umowy bedzie
usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opdznienia realizacji zobowiazan wynikajacych z Umowy,
dopoki trwac bedzie dzialanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie si¢ tej Strony z jej zobowigzan
stalo si¢ niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem Sity wyzszej.

4. Kazda ze stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowa¢ jakiekolwiek,
bedace wynikiem sity wyzszej, opoznienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowigzana jest do niezwlocznego
powiadomienia drugiej Strony o zakonczeniu wystgpowania Sity wyzsze;j.

§17.
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje prawo do zmiany warunkéw umowy, w zakresie zapisow obejmujacych: termin realizacji
przedmiotu zamowienia, termin platnosci, wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia,
podwykonawcow, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, dokumentacj¢ projektowa.
2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany warunkéw umowy, o ktérych mowa w ust 1 w ponizszych przypadkach:
a) utraty przez Zamawiajacego zrodla finansowania inwestycji w catosci lub w czesci,
b) zmiana uzasadniona bedzie sytuacja, ktorej Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt
przewidziec,
c) dotycza terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowodowatly
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegolnosci:
1) dziatania sity wyzszej. Za sit¢ wyzsza uznaje si¢ wyjatkowe wydarzenia lub okolicznosci, zaistniate
po zawarciu Umowy, na ktéra Strona nie ma wplywu oraz ktérej Strona nie mogta unikna¢ i przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci, oraz ktorej, gdyby wystapita, taka Strona nie mogtaby uniknaé
ani przezwyci¢zy¢ oraz ktorej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Strony. Jako
Sita wyzsza traktowane beda w szczegolnosci takie zdarzenia jak: eksplozja, huragan, pozar, powodz,
pandemia, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy, naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez
wladze panstwowe lub lokalne, stan wojenny, stan wyjatkowy, strajk lub inne formy protestu, akty
niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoleczne, ktore sa skutkiem sporéw
pracowniczych na szczeblu panstwowym ,akty wladz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie przez
Stron¢ zobowigzan umownych,
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2) gdy z uwagi na realizacj¢ robot dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczno$ci wstrzymania
lub op6znienia robdt objetych przedmiotem zamoéwienia,
3) zmiana zwigzana bgdzie z wydanymi decyzjami, jezeli w trakcie wykonywania robot wystapia nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia budynku,
4)  jezeli wystapi brak mozliwosci wykonania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,
5)  wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
6) realizacji dodatkowych rob6t od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ one niezbg¢dne do wykonania i zgoda na nie zostala wyrazona przez
Zamawiajacego,
7)  konieczno$ci uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, eckspertyz lub decyzji
administracyjnych,
8) zmiana regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy, wywolujace potrzebg
zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
d) w przypadku wystapienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w pkt c¢) termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia robdt objetych umowa w sposob nalezyty,
nie dluzej jednak niz okres trwania okolicznosci,

e) zmiany osob reprezentujacych Strony Umowy, adresu lub oznaczenia danych Zamawiajacego i/lub
Wykonawcy,
f) zmiany technologii wykonania robot budowlanych, materiatéw, parametréw technicznych, sposobu

i zakresu  wykonania przedmiotu Umowy na  wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
w nastgpujacych sytuacjach:
1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamowienia,
2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;]
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust.1 prawa
Budowlanego,
3)  wystagpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkana niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,
4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
5) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk  archeologicznych,  wystgpowania niewybuchow lub niewypalow, ktére moga skutkowac
w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
g) gdy zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot od dotychczasowego Wykonawcey, ktorych nie
uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione lacznie nastgpujace
warunki:
1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych Iub technicznych,
w  szczeg6lnoSci dotyczacych zamiennosci lub inteoperacyjnosci sprzgtu, instalacji lub ushug,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
3)  wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50% wartosci zamowienia okreslonej w pierwotnej
umowie, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.
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h) Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie zakresu robot bedacych przedmiotem Umowy, o ile wskutek
okoliczno$ci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie si¢ konieczne. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robot obliczony wg wartosci cen
jednostkowych wskazanych w ofercie stanowiacej Zalacznik nr 3 do Umowy.
i) Zamawiajacy uprawniony jest do zwigkszenia zakresu robot bedacych przedmiotem Umowy,
o ile wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie si¢ konieczne. W takim
przypadku Strony podejma negocjacje w celu ustalenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania
stosownego aneksu do Umowy.
3.  Zaistnienie ktérejkolwiek z ww zdarzen lub okolicznosci upowaznia zarowno Wykonawce, jaki Zamawiajgcego
do Zadania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie
powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci wraz z uzasadnieniem dajagcym podstawe do dokonania zmiany
umowy oraz powinno by¢ przedstawione w ciagu 7 dni od dnia, w ktéorym strona umowy dowiedziata si¢ lub powinna
si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
4.  Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy moga nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazona na pismie pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w przedstawionych sytuacjach.

§18.
ZMIANA UMOWY W ZWIAZKU Z WYSTAPIENIEM COVID-19

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie terminu
realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu ptatnosci) w przypadku wystgpowania
okolicznosci utrudniajacych lub uniemozliwiajacych realizacj¢ zamoéwienia (lub dopiero majacych taki stan wywotac)
w zwigzku z wystgpowaniem COVID-19.
2. Strony niezwlocznie informuja si¢ wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapié¢. Strony umowy potwierdzaja ten
wplyw, dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga
dotyczy¢ w szczegdlnoscei:
a) nieobecno$ci pracownikow lub osob Swiadczacych pracg za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia z uwagi na: ich
obowiazkowa hospitalizacj¢, objecie kwarantanng lub nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z
pozostawaniem w stycznos$ci z osobami, ktorych zdrowie zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od
wykonywania pracy z powodu konieczno$ci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktéorym mowa w
art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o §wiadczeniach pieni¢znych z ubezpieczenia spotecznego w
razie choroby i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujacym si¢ orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepelnosprawnosci w
przypadku zamknigcia ztobka, klubu dziecigecego, przedszkola, szkoty lub innej placowki, do ktoérych uczgszcza
dziecko, lub niemoznos$ci sprawowania opieki przez niani¢ lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania
si¢ COVID-19;
b) decyzji wydanych przez Gloéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajacych na wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;
) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wlasciwego do spraw zdrowia lub decyzji
wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktorych mowa w art.
11 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczego6lnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektorych innych ustaw, w tym jej zmian;
d)  wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do sprzgtu
lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$¢ wykonania
umowy;
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f) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt a-e, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy.
3. Kazda ze stron moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych wptyw
okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.
4. Strona na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w terminie do 14
dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem odnosnie do
wplywu okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2 na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
5. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktérych mowa w ust. 2,
wplywaja na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawca dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci
przez:

a) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czgsci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej

czgscel,

b) zmiang¢ sposobu wykonywania rob6t budowlanych,

c¢) zmiang zakresu §wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

- o ile wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.
6. W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 2,
moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktoérej mowa w ust. 2, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawca,
moze dokonaé¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 5.
7. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci
moze nastapi¢ wytacznie o czas trwania przeszkody.
8.  Strona wnioskujaca o zmian¢ umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID- 19, na zasadnos¢ ustalenia
i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.
9.  Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID- 19, moga
wplyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie faczacej ich umowy, ktora jest zwigzana z wykonaniem zamowienia
publicznego lub jego czgéci, uzgadniaja odpowiednig zmiang tej umowy, w szczego6lnosci moga zmieni¢ termin
wykonania umowy lub jej czgsci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czeSci, zmieni¢ sposob
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych $wiadczen.
10. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 2, jezeli zmiana ta obejmuje cz¢$¢ zamowienia
powierzona do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniaja odpowiednia zmiang¢ taczacej
ich umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bgda mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy zmienionej zgodnie z ust. 5.
11. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca.
12. W przypadku wykonawcow majacych siedzibg lub wykonujacych dziatalno§¢ zwigzang z realizacja umowy poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, sklada si¢ dokumenty
wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych wykonawcow.

§19.
CESJA

1.  Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wszystkich ani czgsci swoich praw lub przenie§¢ wszystkich ani czgsci
zobowigzan wynikajacych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

2. Powyzsze ograniczenie nie znajduje zastosowania do bezspornych, wymagalnych wierzytelnosci naleznych
Wykonawcy od Zamawiajacego.
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§ 20.
ROZWIAZANIE UMOWY I ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony moga rozwigza¢ Umowe za porozumieniem Stron.
2. Odstapienie od Umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkow prawnych.
4. Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajacych jedna ze Stron do
odstapienia od Umowy kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron
dopuszcza si¢ istotnego naruszenia Umowy i nie usunie skutkéw naruszenia w siedmio (7) dniowym okresie
naprawczym udzielonym przez druga Stron¢ w pisemnym wezwaniu do usunigcia naruszenia. Okres naprawczy
zaczyna biec od dnia dor¢czenia wezwania drugiej Stronie.
5. Poza przypadkami wskazanymi w innych czg¢éciach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmuja nast¢pujace
przypadki:
a) Wykonawca nie stosuje si¢ do polecen Zamawiajacego;
b) jedna ze Stron znajduje si¢ w stanie zagrazajacym niewyptacalnoscia;
¢) Wykonawca nie usunagt wady w wyznaczonym Umowga terminie;
d) w przypadku wszczecia wobec Strony postgpowania egzekucyjnego w  stopniu uniemozliwiajacym
realizacje przedmiotu Umowy;
e) Wykonawca nie ztozyl w wyznaczonym terminie polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem optacenia
sktadek, nie przedtuza polisy;
f) Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego;
g) Wykonawca nie informuje Zamawiajagcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy wedlug zasad
okreslonych Umowa.
6. Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:
a) w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, badZz w odprowadzaniu sktadek
na ZUS przez Wykonawce,
b) zwloki w realizacji przedmiotu Umowy, przekraczajacego pigtnascie (15) dni,
c) zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajacej siedem (7) dni,
d) nieprzestrzeganie przez Wykonawce¢ w trakcie wykonywania prac wymogoéw prawa, zasad wiedzy
technicznej, decyzji organdéw administracyjno-publicznych i wszelkich norm majacych zastosowanie do robot
budowlanych mimo uplywu siedmiu (7) dni terminu od daty pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania
naruszen, o ile naruszenia te s3 wytacznie zawinione przez Wykonawce,
e) gdy Wykonawca nie przystapil do realizacji przedmiotu Umowy z wlasnej winy i bez uzasadnionych
przyczyn oraz gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.
7. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
8. W przypadku zlozenia przez Wykonawce badz otrzymania przez niego od Zamawiajacego o$wiadczenia o
odstgpieniu od Umowy, Wykonawca niezwlocznie powstrzymuje si¢ od dalszych prac.
9. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia obliczonego wedle zasad
okreslonych w §12 ust.7 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstagpienia od Umowy przez
ktorakolwiek z nich, $wiadczenia dotychczas spelnione nie podlegaja zwrotowi, chyba, ze Zamawiajacy uzna
wykonane przez Wykonawce prace lub ich czgs¢ za nieprzydatne dla celu, jakiemu maja stuzy¢ oraz w $Swietle
mozliwosci ich kontynuacji przez inny podmiot.
10. Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zwolnienia Zamawiajacego na zasadach art.392
k.c. z odpowiedzialno$ci w sytuacjach okreslonych Umowa.
11. Jezeli bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewidujg innego terminu na
wykonanie prawa odstapienie od Umowy, o§wiadczenie o odstapieniu od Umowy moze zosta¢ ztozone najpodzniej w
terminie 14 dni od daty wystapienia przyczyny odstgpienia od Umowy.
12. Postanowienia Umowy nie wylaczaja instytucji ustawowego prawa odstapienia od Umowy regulowanego
stosownymi przepisami.
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§ 21.
ROZSTRZYGNIECIA I SPORY

Ewentualne spory, ktére moga powstaé na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad miejscowo
wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 22.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu 1 zgodnie z nim bedzie interpretowana. W  sprawach
nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego
i prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wylacznie w formie pisemnego aneksu do
Umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznoSci.

3. O ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna zastrzezona jest przez
strony pod rygorem niewaznosci.

4.  Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

5. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralna czgs¢.

Zataczniki:

1. Przedmiar

2. Opis techniczny prac

3. Oferta wraz z zatacznikami.

Zamawiajacy Wykonawca
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