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Zatacznik nr 9 do zapytania ofertowego nr 1/2022

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr......../2022/7Z8
(wzor)

Zawarta w Gdansku dnia ..................coe , pomigdzy;

WspOInota MIeSZKANIOWE Ul ... .neit ittt et et et et e e et et e e e et e et et e neaeeneanens
AT et e

o numerze identyfikacji podatkowej NIP ..............c.cooiiin. oraz REGON..............c.oooei
reprezentowanej na podstawie Uchwalynr .................. zdnia ..o I. przez :

zwang w dalszej czgsci Umowy ,,Zamawiajacym”

00L& TG (<) 1

o numerze identyfikacji podatkowej NIP ..............c.coooiiiiiiin. , oraz REGON ...,
zwanym w dalszej czgsci Umowy ,, Wykonawca”,
zwanymi dalej tacznie lub osobno ,,Stronami” lub ,,Strong” :

ZWazywszy, ze:

Dnia 13.03.2017r. Gmina Miasta Gdanska, reprezentowana przez Wiestawa Bielawskiego z-c¢ Prezydenta ds. polityki
przestrzennej zawarta ze Wspodlnotg Mieszkaniowa Zaroslak 8 w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzecz realizacji
Projektu ,,Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chelmu w Gdansku™ w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) wspoétfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach ktoérej, Zamawiajacy zobowiazany jest do realizacji
inwestycji pod nazwa ,,Remontu izolacji $ciany fundamentowej budynku przy ul. Zaroslak 8 w Gdansku”.

Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza w postgpowaniu o udziale zamowienia
przeprowadzonego na podstawie zapisow w Zapytaniu Ofertowym nr 1/2022 - Remont izolacji $ciany
fundamentowej budynku przy ul. Zaroslak 8 w Gdansku.

Strony zawarly niniejszag Umowe, w ktdrej przyjety co nastepuje:
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§1.
OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajacy o§wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz posiada
wszelkie zgody na wykonanie remontu izolacji $ciany fundamentowej budynku przy ul. Zaroslak 8 w Gdansku
2. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymal dokumentacje techniczng i formalna oraz
uznaje, ze dokumentacja ta jest kompletna i przydatna do realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi
Umows3.

3. Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelka wiedzg, sprzet i $rodki niezbgdne w ramach ustalonego
wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednia liczba wykwalifikowanych pracownikow
Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewnia, ze posiada udokumentowane do$wiadczenie obejmujace nalezyte wykonanie w
okresie ostatnich 5 (pi¢€) lat przed terminem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy —
w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) inwestycje polegajace na wykonaniu remontu izolacji budynku.

5. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z wszelka dokumentacja dotyczaca
realizacji przedmiotu Umowy dostgpna przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiatami udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do realizacji Umowy.

6. Wykonawca o$§wiadcza, ze dokonal wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objgtego przedmiotem Umowy i
akceptuje panujace na nim warunki, a nadto, iz posiadal wiedz¢ o wszelkich lokalnych uwarunkowaniach,
uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych uwzglednienie jest niezbgdne do wykonania
prac budowlanych.

7.  Zamawiajacy o$wiadcza, iz udostepnit i przekazat Wykonawcy, dochowujac nalezytej starannosci, wszelka
wiedz¢ o terenie objetym przedmiotem Umowy i panujagcych na nim warunkach, a takze lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktoérych uwzglednienie jest
niezbedne do wykonania prac budowlanych.

8. Strony zgodnie postanawiaja, ze ewentualne ujemne nastgpstwa wynikajace z o$wiadczenia Wykonawcy
ztozonego w §lust.5 moga dotyczy¢ i obciazy¢ Wykonawce tylko z zakresu, w jakim uczestniczy on w
przedsigwzieciu budowlanym objetym Umowa.

9. Wykonawca o$wiadcza, iz oszacowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji przedmiotu
Umowy, w tym optacenia wszelkich kosztow oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkéw ogdlnych i wszelkich innych mozliwych obiektywnie do
przewidzenia w chwili podpisania umowy kosztow, ktorych poniesienie przez Wykonawce jest konieczne dla
realizacji jej przedmiotu.

10.  Wykonawca o$wiadcza, iz oszacowal wszelkie ryzyka, ktore moga wystapi¢ przy realizacji Umowy i
uwzglednit je w oferowanej cenie. Przed zawarciem Umowy upewnit sig, co do prawidtowosci kompletnosci
wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze ma wystarczajaca zdolno$¢ finansowa do realizacji przedmiotu Umowy na
zasadach finansowych w niej okreslonych z uwzglednieniem uprawnien Zamawiajacego do dokonywania
ptatnosci z prawem potracenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych Umowa i uwzgledniajac powyzsze,
ze wynagrodzenie zostato oszacowane w sposob zapewniajacy ciaglosé i terminowos¢ realizacji Umowy.

12.  Zamawiajacy oswiadcza, ze ma wystarczajaca zdolno$¢ finansowa do realizacji przedmiotu Umowy na
zasadach finansowych w niej okreslonych, a w szczegdlnosci do terminowej zaptaty wynagrodzenia, na zasadach
okreslonych Umowa. Zamawiajacy oswiadcza, ze prace objg¢te przedmiotem Umowy bedzie finansowat ze
srodkoéw wiasnych oraz $rodkow finansowych otrzymanych w ramach dofinansowania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i ze wedlug jego najlepszej wiedzy nie istniejg okolicznosci, ktore stanowig zagrozenie dla
finansowania inwestycji i realizacji obowiazkdéw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

13. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z oglgdzinami terenu obj¢tego pracami budowlanymi zgtoszone
po terminie zawarcia Umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajacego
oraz do zadania przez Wykonawceg przesunigcia terminu zakonczenia prac, o ile zastrzezenia te nie wynikaja z
przyczyn obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwila dokonywania ogledzin.
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14. Kazda ze Stron o$§wiadcza, ze nie bierze udzialu w zadnych toczacych si¢ postgpowaniach sadowych lub
administracyjnych, ktérych wynik mogltby mie¢ negatywny wpltyw na zdolno$¢ finansowa strony niezbedna dla
realizacji Umowy, jak rowniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie zagraza jej zadne takie postgpowanie w okresie
realizacji Umowy.

15. Strony zgodnie o§wiadczaja i zapewniaja, ze osoby podpisujace Umowe w imieniu odpowiednio kazdej ze
Stron sa umocowane do podejmowania wiazacych zobowigzan w imieniu tej Strony w zakresie dotyczacym
zawarcia 1 wykonania przedmiotu Umowy.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Na podstawie niniejszej] Umowy, Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowiazuje si¢ w zamian za ustalone
wynagrodzenie do realizacji nastgpujacego zadania inwestycyjnego - Remont izolacji $Sciany fundamentowe;j
budynku przy ul. Zaroslak 8 w Gdansku.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy wraz z dokumentacja projektowa okresla Przedmiar wraz z
Opisem technicznym prac, stanowiacy Zatacznik nr 1 i nr 2 do Umowy.

§ 3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
a) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy,
b) wskazanie miejsca i udostgpnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby realizowania
robot,
c) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,
d) regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych z brzmieniem
umowy,
e) terminowe przystapienie do odbioru robot,
f) informowanie Wykonawcy z dochowaniem nalezytej starannosci o wszelkich zdarzeniach, ktore aktualizuja
lub moga aktualizowa¢ obowiazki Wykonawcy okreslone Umowa, w szczegdlnosci przekazywanie
ewentualnych projektéw zamiennych i innych dokumentow, a w szczegolnosci tych mogacych przyczyni¢ si¢ do
przesunigcia bez winy Wykonawcy terminu budowy, a takze tych stanowigcych lub mogacych stanowic¢
obiektywne przeszkody w rozumieniu Umowy,
g) przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace technicznego i
czasowego wykonania robot Wykonawcy i innych podmiotéw wykonujacych prace objete cato$cig inwestycji,
h) dokonywania odbioré6w na zasadach okre§lonych w Umowie i wspotpracy z Wykonawca, co do ich
dokonywania.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) dokonywania kontroli prawidlowosci wykonanych robdt, w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci i
uzycia wlasciwych materiatow oraz przestrzegania wszystkich warunkow zawartych w Umowie oraz do zadania
utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,
b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu Umowy co
do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan.
3. Szczegodty dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejnos¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wprowadzenia Wykonawcy na budowg.
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§ 4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Przedmiarem-stanowiacy szczegotowy
opis przedmiotu robdt budowlanych w Zataczniku nr 1, dokumentacja techniczna, zasadami sztuki budowlane;j,
wiedzg techniczna, wymogami prawa, Polskimi Normami oraz wszelkimi innymi obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi realizacji robot budowlanych.

2. Protokolarne przejecie terenu robot.

3. Uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen.

4.  Postgpowac zgodnie z zakresem robot okreslonych w opisie technicznym i zatwierdzonym przez Urzad Miejski
w Gdansku Wydzial Urbanistyki i Architektury, projektem.

5. Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego, jesli w trakcie wykonywania robot okreslonych w opisie
technicznym wystapia nowe fakty i okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia.
6. Niezwlocznie zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach dokumentacji projektowej. Postanowienie

niniejsze nie narusza obowigzkéw Zamawiajacego w zakresie opracowania i przedtozenia tej dokumentacji na
zasadach okreslonych Umowa i nie moze rodzi¢ zadnych negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.

7. Uzyskanie od Zamawiajacego wymaganych zatwierdzen technologii i materialow przewidzianych do stosowania
oraz parametrow sprzetu, przedstawiajac stosowne probki materiatdw, atesty spelniajace wymogi dokumentacji
technicznej.

8. Utrzymane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej fadu i porzadku na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, usuwaniu gruzu i $mieci budowlanych, a nadto usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych
materiatow budowlanych, itp. wraz z ich utylizacja zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. W przypadku nie
dostosowania si¢ do powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakresleniem terminu trzech (3)
dni roboczych na realizacj¢ obowiazku wskazanego w ustgpie niniejszym, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztem ich wywozu i utylizacji.

9. Prowadzenie robot w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu budowy i pracujacych na niej osob, zgodnie z
wymogami przepisow BHP, pozarowych i ochrony srodowiska.

10.  Zorganizowanie na wlasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

11. Zagospodarowanie wlasnym staraniem i na wlasny koszt odpadow powstalych w zwigzku z remontem obiektu,
W sposob przewidziany przepisami ustawy o odpadach. W razie zaniechania wykonania tych czynno$ci moga zostac
wykonane przez Zamawiajacego lub podmioty, ktorym Zamawiajacy czynnosci powierzyt na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

12. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za jakos$¢ realizowanych robot.

13. Zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie elementow prac juz wykonanych
przez innego Wykonawce celem uniknigcia uszkodzen i zniszczen, a takze biezace zabezpieczenie wykonanych robot
W sposoOb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku uchybienia
powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonania stosowanych zabezpieczen na koszt
Wykonawcy.

14. Utrzymanie w tajemnicy postanowien Umowy, w szczegolnosci za$ ustalonych terminow realizacji robot oraz
wysokosci przyjetego wynagrodzenia. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy udostepnienia tych informacji podmiotom i
organom do tego uprawnionym na mocy przepisOw prawa, a w szczegolnosci podmiotom i organom wiadzy
publicznej, a takze Gminie Miasta Gdansk, reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska w zwiazku z realizacja
przedmiotu Umowy w ramach projektu ,,Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku”.

15. Niezwloczne usuwanie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania
odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i r¢kojmi, w trybie i na zasadach okreslonych postanowieniami niniejszej
Umowy.

16. Niezwloczne usuwanie powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy awarii i szkod.

17. Pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i wyptacenia ewentualnych
odszkodowan oraz uporzadkowania terenu.
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18. Niezwloczne przywrocenie do stanu z dnia przejgcia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacja robot.

19. Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich powstatych szkodach budowlanych.

20. Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieutrudniania wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz udost¢pnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym osobom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu Umowy.

21.  Ponoszenie peilnej odpowiedzialno$ci za dowodz i przechowywanie swoich materiatéw oraz za dowoéz i
zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikow.

22. Ponoszenie odpowiedzialnoséci na zasadach ogoélnych za szkody wynikle na terenie i w zakresie jego robot od
chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakonczenia prac i opuszczenia terenu budowy.
Wykonawca ponosi nadto pelna odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng i finansowa za skutki i nastgpstwa awarii,
powstalych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub r¢kojmi, spowodowanych niewlasciwg jakoscia
wykonanych/wykonywanych robot, w tym za zastosowanie niewlasciwych materiatow (wady materiatowe) i
niewlasciwych technologii.

23. Stosowanie si¢ do wytycznych Zamawiajacego dotyczacych prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

24. Niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego o powierzeniu czesci zamowienia podwykonawcy.

25. Wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwos¢ decydowania o przedmiotowym zakresie, zobowigzany jest
zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi kradziezami, oraz wejSciem o0sOb
nieuprawnionych.

§5.
PODWYKONAWSTWO

1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢sci zamowienia podwykonawcy.

2. Do zawarcia umowy o podwykonawstwo jest wymagana zgoda Zamawiajacego.

3. Projekt Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wraz z pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

5. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we
wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

6. Wykonanie prac przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy i obowiazujacych przepisow prawa.

7.  Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli i pracownikow, jak za
wlasne dzialania lub zaniechania.

8. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniaja wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie daja
r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot.

§ 6.
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Strony zobowiazuja si¢ do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentéw oraz informacji dotyczacych Stron
lub przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowa oraz do ich nie ujawnienia osobom trzecim bez uprzedniej
zgody drugiej Strony zaréwno w trakcie realizacji Umowy, jak i po zakonczeniu.

2. Obowiazek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to z obowigzujacych przepisow
lub decyzji wlasciwego organu, a w szczeg6lnosci informacji wymaganych przez urzedy oraz inne podmioty dla
uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.
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3. W zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy w ramach projektu ,,Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chelmu
w Gdansku” obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji dotyczacych podmiotu Umowy Partnerowi
Wiodacemu ww projektu — Gminie Miasta Gdanska, reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska.

4.  Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informacji uzyskanych w
zwiazku z niniejszag Umowa, dopuszczalne sg tylko za pisemna zgoda Zamawiajacego. Za tak rozumiane publikacje
uwaza si¢ takze opis wykonawstwa przedmiotu Umowy, ujawnienie rysunkow, obliczen lub innych dokumentéw, jak
rowniez zdje¢ fotograficznych i filmowych. Ograniczenie zawarte w niniejszym ustgpie nie ma zastosowania, gdy
Strony wejda ze soba w spor Sadowy.

5. Kazda ze stron zapewnia, ze zobowiaze wszelkie osoby, ktore bedg zaangazowane w wykonanie niniejszej
Umowy do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostalo okreslone w ust.1-3 powyze;j.
6. Kazda ze stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie z

informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ ograniczy¢ dostep do informacji chronionych
wylacznie dla tych pracownikow lub wspotpracownikow Strony, ktorym informacje te sa niezbgdne do wykonania
czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktorzy przyjeli obowiazki wynikajgce z Umowy.

§7.
WSPOLPRACA STRON

1. Strony zobowigzane sa do wspotdzialania w dobrej wierze przy wykonywaniu robot stanowigcych przedmiot
Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.
2. Wykonaweca jest zobowiagzany przeprowadzi¢ swoje roboty w taki sposob, aby nie utrudniaé i nie szkodzi¢ innym
uczestnikom procesu budowlanego znajdujacym si¢ na terenie budowy. Powinien on przeprowadzi¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace technicznego i czasowego wykonania jego robot.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy uzna to za
konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdt na ten czas. Jezeli wstrzymanie wykonania przedmiotu
Umowy wyniknie:
a)  z okolicznoSci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robot poniesie
zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedlug stawek zatwierdzonych przez
zamawiajgcego;
b) zwiny Wykonawcy — koszty zabezpieczenia robot poniesiec Wykonawca.
¢) wrazie niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktorych mowa w § 7 ust.3 b) lub nie zabezpieczenia
przez niego robot grozacych awaria, ktore zostalty wpisane do protokotu, Zamawiajacy moze wykonac te roboty
we wlasnym zakresie lub zleci¢ innej firmie na koszt Wykonawcy.

§8.
TERMIN REALIZACJI

1. Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzief ................o.coeeni.

2. Termin protokolarnego przekazania placu budowy Strony ustalajg na dzief ............c.coeeiiniiniien.n,

3. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien .....................c.c..

4. Zapotwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 3 Umowy uznaje si¢ podpisanie
przez Zamawiajacego Protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

5. W przypadku, gdy Wykonawca przewidywat jakakolwiek zwtoke w realizacji ktoregokolwiek z obowigzkow,
powinien niezwlocznie poinformowac¢ o powyzszym Zamawiajagcego na pismie, podajac jednocze$nie przyczyny
zwloki oraz podjete i planowane $rodki zaradcze, a takze wplyw tego opoOznienia na realizacj¢ pozostatych
obowiazkow lub zadan wynikajacych z Umowy.

6. Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia jakichkolwiek opdznien. Jezeli z jakiejkolwiek
przyczyny postgp wykonania prac lub ich czg¢$ci zostanie uznany przez Zamawiajacego jako stwarzajacy zagrozenie
dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt wlasny wszelkich
niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dziatan dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku
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natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzszej opisanej sytuacji ich bezskutecznosci podje¢tych przez niego
srodkoéw zaradczych, w tym zwlaszcza, w przypadku, gdy zwloka Wykonawcy w wyniku robot budowlanych
przekroczy 15 dni (pigtnascie) w poréwnaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy termindw,
Zamawiajacy uprawniony jest do zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osob trzecich w celu nadrobienia
op6znien.

7. Jezeli wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajacego realizacj¢ Umowy na okres dtuzszy niz siedem (7)
dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzen sity wyzszej,
Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do natychmiastowego przystapienia do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze
w razie nie podjecia realizacji Umowy w terminie nast¢pnych trzech (3) dni, Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢
odstapi¢ od Umowy w cze¢sci lub w catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie
Umowy w czesSci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcey w ramach wykonawstwa zastepczego.

8. Jezeli opoznienie w realizacji Umowy w zakresie ktoregokolwiek z obowigzkow, w stosunku do termindéw
wskazanych w Umowie, przekroczy pigtnascie (15) dni, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do podjgcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakre§leniu Wykonawcy trzy (3) dniowego terminu na
takie podjecie, bedzie miat mozliwo$¢ odstapi¢ od Umowy w czesci lub catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub
powierzy¢ dalsze wykonanie Umowy w czeSci lub calosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach
wykonawstwa zastepczego.

§9.
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie ryczaltu w

wysokosci:
warto$§¢ netto ...................... Zb (SIOWnie: ... zlotych)
VAT e, ZE (STOWNIC: ..t ztotych)
warto$¢ brutto ...............eeenn. ZE (SFOWNIC: ot ztotych)

2.  Wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust.1 nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie Wykonawcy, tj.
............................... ZE(STOWNIE ... e ZE).

3. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

4. Wszelkie koszty i cigzary zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba,

ze co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

§ 10.
ROZLICZENIA 1 PLATNOSCI

1. Rozliczenie robot budowlanych nastapi fakturami po zakonczeniu prac. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie
etapowe realizacji robot, ktorych zaawansowanie potwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

2. Podstawg do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokdt odbioru czgsciowego robot zas
do Faktury VAT koncowej Protokdt koncowego robot.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze w
terminie 28 dni liczac od daty dor¢czenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej Faktury VAT wraz z Protokotem
odbioru cz¢sciowego robot lub Protokotem odbioru koncowego robot na podstawie ktdrego wystawiono Faktur¢ VAT
koncowa.

4. Faktura VAT wystawiona bgdzie na Zamawiajacego na ponizsze dane: Wspolnota Mieszkaniowa ul. Zaroslak 8
80-811 Gdansk, NIP: 5833055045

5. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany powyzszych danych ze stosownym wyprzedzeniem formie pisemne;j i
nie pozniej niz na siedem (7) dni przed data wystawienia kolejnej Faktury VAT zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, albo podje¢ta inaczej wiedza Zamawiajacego, przy czym powyzsza zmiana nie bedzie stanowi¢ zmiany
Umowy.
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6. Faktury VAT beda dorgezane do siedziby Zamawiajgcego do siedmiu (7) dni roboczych od podpisania Protokotu
odbioru czesciowego robot lub Protokotu odbioru koncowego robét bez zastrzezen.

7. W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowa lub obowigzujacymi przepisami prawa, a takze
nie nieprzedtozenia wymaganych Umowa dokumentéw, bieg terminu platnosci rozpoczyna si¢ po wyjasnieniu
nieprawidtowosci, uzupelienia brakujacych dokumentéw lub otrzymania Faktury korygujacej (w sytuacji
stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub tresci Faktury). Zamawiajacy niezwlocznie informuje o
stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu terminu ptatnosci.

8. W przypadku zwloki w platnosci jakiejkolwiek nalezno$ci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia jakichkolwiek zaliczek.

10. Platnos$¢ uwaza si¢ za dokonang w obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu od Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu kar umownych moga by¢
potracane z platnosci naleznych Wykonawcy.

12. W przypadku odstgpienia od Umowy, w zakresie rozliczen Stron zastosowanie znajduje §12 ust.7 Umowy.

§11.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.
poz.1202 z pézn. zm.), podajac jego dane.

2. Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robot budowlanych Wykonawca wyznacza swojego
PIZEASTAWICTCIA. . .. ettt e e e e e e e et

3. W zakresie wykonywania obowiazkoéw umownych Zamawiajacy ~ wyznacza swojego
PIZEASTAWICTCIA . ... ettt e e e e e e e e e e e

§12.
ODBIORY

1. Odbior czgéciowy i1 koncowy robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie przebiegaé w

nastgpujacy sposob:
a) Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu wymagaja zgloszenia Zamawiajacemu, a kontynuacja prac bedzie
mozliwa po dokonaniu odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
b) Podstawe rozpoczgcia odbioru czeSciowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne zawiadomienie
Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru koncowego najpozniej na trzy (3) dni
przed przystapieniem do dalszych robot.
) Podstawe rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne zawiadomienie
Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru koncowego najpozniej na trzy (3) dni
przed terminem zakonczenia robot okre§lonych w § 8 ust.3
d) Zamawiajacy rozpocznie komisyjny odbior czgsciowy i koncowy nie pdzniej niz w ciagu siedmiu (7) dni od
daty poinformowania Zamawiajacego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b) i ¢) powyzej.
e) Wykonawca w dniu zgloszenia przedstawi Zamawiajacemu wymagane przepisami prawa i postanowieniami
Umowy dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu Umowy w tym w
szczegolnosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty etc.
f)  Z czynnosci odbioru czgsciowego i koncowego robot spisany zostanie ,,Protokot odbioru czesciowy robot” i
,Protokol odbioru koncowy robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
usunigcia stwierdzonych wad, usterek nadajacych si¢ do usunigcia.
g) Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajacego. h) Zamawiajacy ma prawo
odmowi¢ odbioru koncowego jezeli Wykonawca nie wykonat
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przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob 1 sprawdzen badz nie przedstawil
dokumentéw o ktorych mowa lit. €) powyzej. i)  Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce
wad stwierdzonych przez Zamawiajacego przy odbiorze koncowym robot, w trakcie przegladu w
okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie siedem (7) dni, chyba ze w trakcie odbioru lub
przegladu strony postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie.
J) Jezeli w toku odbioru zostanag stwierdzone braki lub usterki, nadajace si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze
odmowic¢ odbioru do czasu ich usunigcia.
k) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Terminy o ktérych mowa w
lit. b) i ¢) powyzej stosuje si¢ odpowiednio.
2. Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz r¢kojmi zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
a) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad i zadac ich usunigcia.
b) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
1. Jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;
2. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy wyrdwnania szkody wyniklej z opdznienia oraz kar
umownych za zwloke.
3. Odbidr koncowy nastepuje po catoSciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.
4.  Za date odbioru koncowego uwazacé si¢ bedzie date okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu Umowy
podpisanego bez zastrzezen.
5. Zamawiajacy wyznacza komisj¢ i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w terminie czternastu
(14) dni przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi. Nie pdzniej niz na siedem (7) dni przed dokonywaniem takiego
odbioru Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce o wyznaczonej dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat
w tym odbiorze.
6.  Niezgloszenie wad w toku odbiorow, jak rowniez zgloszenie wad w toku odbiorow, nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i regkojmi w zakresie wad i nie stoi na przeszkodzie p6zniejszemu wykazywaniu
tych wad.
7. W przypadku odstapienia od Umowy, Zamawiajacy ma prawo dokonaé¢ odbioru bilansujacego na podstawie
Protokotu inwentaryzacyjnego stosujac odpowiednio zasady okre§lone w niniejszym paragrafie.

§13.
GWARANCJA I REKOJMIA

1.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres .................. miesigcy,
liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokolu odbioru koncowego robot.

2. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z przepisow
Rekojmi za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji, bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytulu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
gwarancji albo bezskutecznego uplywu czasu na ich wykonanie.

3. W przypadku wystapienia wad w przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tych wad w
terminie siedmiu (7) dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego. Niewywigzanie si¢ lub nienalezyte
wywigzanie si¢ z przedmiotowego obowigzku uprawnia Zamawiajacego do samodzielnego usunig¢cia wad lub przy
pomocy osoby trzeciej, w kazdym jednak przypadku na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
4. Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej r¢kojmi lub gwarancji.
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§ 14.
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ naliczania kar umownych;

a) za zwloke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto za okre§lonego w § 9 ust.1
Umowy kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia okre§lonego w § 8 ust.3 Umowy,

b) za zwloke usunigcia Wad stwierdzonych podczas Odbiorow oraz w okresie Rekojmi

i Gwarancji w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki, liczonej odpowiednio od dnia okreslonego w § 12 ust.1 pkt i)

Umowy,

c) za zwloke usunigcia Wad stwierdzonych podczas Odbiorow w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust.1 Umowy , za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od
dnia okreslonego w § 12 ust.1 pkt i) Umowy,

d) za brak przedlozenia w wyznaczonych Umowa terminach ubezpieczenia badz nie przedtuzenia ubezpieczenia w
wyznaczonym Umowa terminie 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek.

2. W przypadku odstapienia przez Strong¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie drugiej Strony, ta druga Strona
zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 20% Wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia rownowartosci kar umownych z kwot naleznych Wykonawcy tytutem
Wynagrodzenia aktualnie lub w przyszto$ci, przy czym zaptata przez Wykonawce lub potracenie kary umownej w
zaden sposob nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, usunig¢cia wad i
wykonania innych jego zobowiazan umownych.

4. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych kodeksu cywilnego,
przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie pokrywaja poniesionych przez nie
szkod.

5. Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% warto$ci wynagrodzenia.

6. Dochodzenie zaplaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar umownych z
innych tytutéw.

7. Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowa mimo jej wygasnigcia z
jakichkolwiek przyczyn.

8.  Strony przewiduja, ze obowiazek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania szkody lub
mozliwo$ci udowodnienia jej wysokosci.

§ 15.
UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

1.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dzialalnosci, w tym odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawcy wykupione W ..............cceeeennns oraz
zobowigzuje si¢ do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu uplywu okreséw gwarancji i r¢gkojmi
przewidzianych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia nowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dzialalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki w dniu wygasnigcia poprzedniej (jezeli
obowiazek oplaty sktadki dotyczy).

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieczynienia czegokolwiek, co bedzie mie¢ niekorzystny wplyw na
ubezpieczenie, w szczegolnoSci uniewazniania, zmieniania i dopuszczania do wygasnigcia dokumentow
ubezpieczeniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zaptaci w terminie sktadki na
Ubezpieczenie (jezeli obowigzek optaty sktadki dotyczy) Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego na
pismie.

5. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Zamawiajacego
lub osoby trzecie, a powstale w wyniku lub zwiazku z wykonywanymi przez Wykonawce pracami.
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§ 16.
SILA WYZSZA

1. Sila wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos$¢, zaistniate po zawarciu Umowy, na ktérg Strona nie
ma wplywu, oraz ktorej taka Strona nie mogta unikna¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, oraz
ktorej, gdyby wystapita, Strona nie moglaby uniknaé lub przezwycigzy¢ , oraz ktdrej powstanie nie jest lub nie byto w
jakikolwiek sposob zalezne od Strony.

2. Jako Sita wyzsza traktowane beda w szczegolnosci takie zdarzenia, jak:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, pandemia, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy,

b) naturalne lub panstwowe, ogloszone przez wladze panstwowe lub lokalne,

c) stan wojenny,

d) stan wyjatkowy,

e) strajk lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktore
sa skutkiem sporow pracowniczych na szczeblu panstwowym,

f) akty wladz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie przez Stron¢ zobowigzan umownych.

3. Strona, ktéra na skutek wystapienia Sity wyzszej nie bgdzie mogta wykonywac zobowigzan wynikajacych z
Umowy zobowigzana jest do niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony o wystapieniu Sity wyzszej. Strona, ktora
na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywa¢ zobowigzan wynikajacych z Umowy bedzie
usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opdznienia realizacji zobowiazan wynikajacych z Umowy,
dopoki trwaé bedzie dzialanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie si¢ tej Strony z jej zobowigzan
stalo si¢ niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem Sity wyzszej.

4. Kazda ze stron bedzie przez caty czas czynila wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowa¢ jakiekolwiek,
bedace wynikiem sity wyzszej, opdznienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiazana jest do niezwlocznego
powiadomienia drugiej Strony o zakonczeniu wystgpowania Sity wyzsze;j.

§17.
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje prawo do zmiany warunkéw umowy, w zakresie zapisow obejmujacych: termin realizacji
przedmiotu zamowienia, termin platnosci, wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia,
podwykonawcow, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamowienia, dokumentacj¢ projektowa.
2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany warunkéw umowy, o ktérych mowa w ust 1 w ponizszych przypadkach:
a) utraty przez Zamawiajacego zrodla finansowania inwestycji w catosci lub w czesci,
b) zmiana uzasadniona bedzie sytuacja, ktorej Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt
przewidziec,
c) dotycza terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowodowatly
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie w szczegolnosci:
1) dziatania sity wyzszej. Za sit¢ wyzsza uznaje si¢ wyjatkowe wydarzenia lub okolicznosci, zaistniate
po zawarciu Umowy, na ktéra Strona nie ma wplywu oraz ktérej Strona nie mogta unikna¢ i przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci, oraz ktorej, gdyby wystapita, taka Strona nie mogtaby unikna¢
ani przezwyci¢zy¢ oraz ktorej powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposob zalezne od Strony. Jako
Sita wyzsza traktowane beda w szczegolnosci takie zdarzenia jak: eksplozja, huragan, pozar, powddz,
pandemia, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy, naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez
wladze panstwowe lub lokalne, stan wojenny, stan wyjatkowy, strajk lub inne formy protestu, akty
niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktore sa skutkiem sporow
pracowniczych na szczeblu panstwowym ,akty wladz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie przez
Strong zobowigzan umownych,
2) gdy z uwagi na realizacj¢ robot dodatkowych lub zamiennych dojdzie do koniecznosci wstrzymania
lub op6znienia robdt objetych przedmiotem zamdwienia,
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3) zmiana zwigzana begdzie z wydanymi decyzjami, jezeli w trakcie wykonywania robot wystapia nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia budynku,
4) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonania robo6t z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
5)  wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
6) realizacji dodatkowych rob6t od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ one niezb¢dne do wykonania i zgoda na nie zostala wyrazona przez
Zamawiajacego,
7)  konieczno$ci uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, ekspertyz lub decyzji
administracyjnych,
8) zmiana regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy, wywolujace potrzebe
zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
d) w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt ¢) termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia robot objetych umowa w sposob nalezyty,
nie dluzej jednak niz okres trwania okolicznosci,
e) zmiany osob reprezentujacych Strony Umowy, adresu lub oznaczenia danych Zamawiajacego i/lub
Wykonawcy,
f) zmiany technologii wykonania robot budowlanych, materiatow, parametrow technicznych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, w nastepujacych
sytuacjach:
1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czg$ci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiagzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia,
2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;]
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust.1 prawa
Budowlanego,
3)  wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci napotkana niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,
4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
5) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wyst¢gpowania niewybuchow lub niewypalow, ktore moga skutkowaé w
$wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
g) gdy zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét od dotychczasowego Wykonawcey, ktorych nie
uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaly spelnione tacznie nastepujace
warunki:
1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnoSci  dotyczacych zamienno$ci lub inteoperacyjnosci sprzetu,  instalacji  lub  ustug,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,
3)  warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50% wartos$ci zamowienia okreslonej w pierwotne;j
umowie, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.
h) Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie zakresu robot bedacych przedmiotem Umowy, o ile wskutek
okoliczno$ci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie si¢ konieczne. W takim przypadku
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wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robot obliczony wg wartosci cen
jednostkowych wskazanych w ofercie stanowigcej Zatacznik nr 3 do Umowy.
i) Zamawiajacy uprawniony jest do zwigkszenia zakresu robot bedacych przedmiotem Umowy, o ile
wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie si¢ konieczne. W takim przypadku
Strony podejma negocjacje w celu ustalenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego
ancksu do Umowy.
3.  Zaistnienie ktérejkolwiek z ww zdarzen lub okolicznosci upowaznia zarowno Wykonawce, jaki Zamawiajacego
do Zadania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie
powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci wraz z uzasadnieniem dajacym podstawg do dokonania zmiany
umowy oraz powinno by¢ przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktéorym strona umowy dowiedziala si¢ lub powinna
si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
4.  Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy moga nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazona na pismie pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w przedstawionych sytuacjach.

§18.
ZMIANA UMOWY W ZWIAZKU Z WYSTAPIENIEM COVID-19

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie terminu
realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu ptatnosci) w przypadku wystgpowania
okoliczno$ci utrudniajacych lub uniemozliwiajacych realizacj¢ zamowienia (lub dopiero majacych taki stan wywotac)
w zwigzku z wystgpowaniem COVID-19.
2. Strony niezwlocznie informuja si¢ wzajemnie o wptywie okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten
wplyw, dotaczajac do informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga
dotyczy¢ w szczegdlnoscei:
a) nieobecnosci pracownikow lub osdb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia z uwagi na: ich
obowiazkowa hospitalizacj¢, objecie kwarantanng lub nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z
pozostawaniem w stycznos$ci z osobami, ktorych zdrowie zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od
wykonywania pracy z powodu konieczno$ci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktérym mowa w
art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o §wiadczeniach pienigznych z ubezpieczenia spotecznego w
razie choroby i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujacym si¢ orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepelnosprawnosci w
przypadku zamknigcia ztobka, klubu dziecigecego, przedszkola, szkoty lub innej placowki, do ktoérych uczgszcza
dziecko, lub niemoznos$ci sprawowania opieki przez niani¢ lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania
si¢ COVID-19;
b) decyzji wydanych przez Gloéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajacych na wykonawcg obowiazek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;
) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wlasciwego do spraw zdrowia lub decyzji
wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art.
11 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektorych innych ustaw, w tym jej zmian;
d)  wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostgpie do sprzgtu
lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$¢ wykonania
umowy;

f) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt a-e, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
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3. Kazda ze stron moze zadac¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych wptyw
okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.
4. Strona na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w terminie do 14
dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem odno$nie do
wplywu okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2 na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
5. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktérych mowa w ust. 2,
wplywaja na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawca dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci
przez:

a) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czg$ci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej

czgscel,

b) zmiang¢ sposobu wykonywania rob6t budowlanych,

c¢) zmiang zakresu §wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

- o ile wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.
6. W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 2,
moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej mowa w ust. 2, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawca,
moze dokonaé¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 5.
7. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci
moze nastapi¢ wytacznie o czas trwania przeszkody.
8.  Strona wnioskujaca o zmian¢ umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystagpieniem COVID- 19, na zasadno$¢ ustalenia i
dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.
9.  Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID- 19, moga
wplyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie faczacej ich umowy, ktora jest zwigzana z wykonaniem zamowienia
publicznego lub jego czg¢éci, uzgadniaja odpowiednig zmiang tej umowy, w szczegélnoSci moga zmieni¢ termin
wykonania umowy lub jej czegsci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czeSci, zmieni¢ sposob
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych $wiadczen.
10. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 2, jezeli zmiana ta obejmuje cz¢$¢ zamowienia
powierzona do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniaja odpowiednia zmiang¢ taczacej
ich umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bgda mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy zmienionej zgodnie z ust. 5.
11. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcag.
12. W przypadku wykonawcow majacych siedzibg lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang z realizacjag umowy poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2, sklada si¢ dokumenty
wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych wykonawcow.

§19.
CESJA

1.  Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wszystkich ani czgsci swoich praw lub przenie§¢ wszystkich ani cze¢sci
zobowigzan wynikajacych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

2. Powyzsze ograniczenie nie znajduje zastosowania do bezspornych, wymagalnych wierzytelnosci naleznych
Wykonawcy od Zamawiajacego.

§ 20.
ROZWIAZANIE UMOWY I ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony mogg rozwigza¢ Umowe za porozumieniem Stron.
2. Odstapienie od Umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
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3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkow prawnych.
4. Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajacych jedng ze Stron do
odstapienia od Umowy kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron
dopuszcza si¢ istotnego naruszenia Umowy i nie usunie skutkéw naruszenia w siedmio (7) dniowym okresie
naprawczym udzielonym przez drugg Stron¢ w pisemnym wezwaniu do usunigcia naruszenia. Okres naprawczy
zaczyna biec od dnia dor¢czenia wezwania drugiej Stronie.
5. Poza przypadkami wskazanymi w innych czg¢éciach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmuja nast¢pujace
przypadki:
a) Wykonawca nie stosuje si¢ do polecen Zamawiajacego;
b) jedna ze Stron znajduje si¢ w stanie zagrazajacym niewyptacalnoscig;
¢) Wykonawca nie usunat wady w wyznaczonym Umowga terminie;
d) w przypadku wszczecia wobec Strony postgpowania egzekucyjnego w  stopniu uniemozliwiajacym
realizacje przedmiotu Umowy;
e) Wykonawca nie ztozyl w wyznaczonym terminie polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem optacenia
sktadek, nie przedtuza polisy;
f) Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;
g) Wykonawca nie informuje Zamawiajagcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy wedlug zasad
okreslonych Umowa.
6. Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:
a) w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, badz w odprowadzaniu sktadek
na ZUS przez Wykonawce,
b) zwloki w realizacji przedmiotu Umowy, przekraczajacego pigtnascie (15) dni,
c) zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajacej siedem (7) dni,
d) nieprzestrzeganie przez Wykonawce¢ w trakcie wykonywania prac wymogow prawa, zasad wiedzy
technicznej, decyzji organdéw administracyjno-publicznych i wszelkich norm majacych zastosowanie do robot
budowlanych mimo uplywu siedmiu (7) dni terminu od daty pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania
naruszen, o ile naruszenia te s3 wylacznie zawinione przez Wykonawce,
e) gdy Wykonawca nie przystapil do realizacji przedmiotu Umowy z wlasnej winy i bez uzasadnionych
przyczyn oraz gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.
7. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
8. W przypadku zlozenia przez Wykonawce badz otrzymania przez niego od Zamawiajacego o$wiadczenia o
odstapieniu od Umowy, Wykonawca niezwtocznie powstrzymuje si¢ od dalszych prac.
9. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia obliczonego wedle zasad
okreslonych w §12 ust.7 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstapienia od Umowy przez
ktorakolwiek z nich, $wiadczenia dotychczas spetnione nie podlegaja zwrotowi, chyba, ze Zamawiajacy uzna
wykonane przez Wykonawce prace lub ich czgs¢ za nieprzydatne dla celu, jakiemu maja stuzy¢ oraz w $Swietle
mozliwosci ich kontynuacji przez inny podmiot.
10. Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zwolnienia Zamawiajacego na zasadach art.392
k.c. z odpowiedzialno$ci w sytuacjach okreslonych Umowa.
11. Jezeli bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewidujg innego terminu na
wykonanie prawa odstapienie od Umowy, o§wiadczenie o odstapieniu od Umowy moze zosta¢ ztozone najpdzniej w
terminie 14 dni od daty wystapienia przyczyny odstgpienia od Umowy.
12. Postanowienia Umowy nie wylaczaja instytucji ustawowego prawa odstapienia od Umowy regulowanego
stosownymi przepisami.
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§ 21.
ROZSTRZYGNIECIA I SPORY

Ewentualne spory, ktére moga powstaé na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad miejscowo
wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 22.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu 1 zgodnie z nim bedzie interpretowana. W  sprawach
nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego i
prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wytacznie w formie pisemnego aneksu do
Umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznoSci.

3. O ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna zastrzezona jest przez
strony pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

5. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralna czgs¢.

Zataczniki:

1. Przedmiar

2. Opis techniczny prac

3. Oferta wraz z zatacznikami.

Zamawiajacy Wykonawca
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