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Zalgcznik nr 9 do zapytania ofertowego 1/22

PROJEKT

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr 1/REW/2022

Zawarta w Gdansku dnia ...........cccceeieriieiiennn , pomiedzy;

WSPOINOta MIESZKANIOWA UL ......viviiviieiiiieiicie ettt ettt sttt s ese st seesesnesesnennarean ,
Y = USSP UURPSUTROPROPNS
0 numerze identyfikacji podatkowej NIP ..........cccccooeeiieinee. 0raz REGON ......cccoooiiiiiiiiiiieee e
reprezentowanej na podstawie Uchwaty nr 01/07/2016 z dnia 02.03.2016 r. przez Zarzad:

1 ,

2 s ,

zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”

...................................................................................... , POd adreSemM .....ceeiieiee e
o numerze identyfikacji podatkowej NIP ..........ccccccvvvieevienenen. , 0raz REGON .......cocoeviiiiieecee e
zwanym w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej fgcznie lub osobno ,Stronami” lub ,,Strong” :

Zwazywszy, ze:

Dnia 22.03.2017 r. Gmina Miasta Gdanska, reprezentowana przez Wiestawa Bielawskiego,
z-ce Prezydenta ds. polityki przestrzennej zawarta ze Wspdlnotg Mieszkaniowg Rejtana 1B,1C/Trakt
$w. Wojciecha 89 w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ,Rewitalizacja Oruni
w Gdansku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020 (RPO WP 2014-2020) wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach ktdorej Zamawiajacy zobowigzany jest do realizacji inwestycji pod nazwa
~Remont klatek schodowych oraz izolacja fundamentéw” w budynku przy ul. Rejtana 1B,1C/Trakt
$w. Wojciecha 89 w Gdansku.

Oferta Wykonawcy zostala uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejszg w postepowaniu
0 udziale zamowienia przeprowadzonego na podstawie zapisow w Zapytaniu Ofertowym nr 1/22 -
Remont klatek schodowych oraz izolacja fundamentow w budynku przy ul. Rejtana 1B,1C/Trakt
Sw. Wojciecha 89 w Gdarisku.

Strony zawarly niniejszg Umowe, w ktdrej przyjety co nastepuije:
§ 1. OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz posiada wszelkie zgody na wykonanie remontu klatek schodowych oraz izolacje
fundamentow w budynku Rejtana 1B,1C/Trakt $w. Wojciecha 89 w Gdansku.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymat dokumentacje techniczng
i formalng oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest kompletna i przydatna do realizacji Umowy oraz
zgodna z celami wyznaczonymi Umowa.

3. Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkg wiedze, sprzet® i Srodki niezbedne w ramach
ustalonego wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczba
wykwalifikowanych pracownikéw Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewnia, ze posiada udokumentowane doswiadczenie obejmujgce nalezyte
wykonanie w okresie ostatnich 5 (pie¢) lat przed terminem skfadania ofert, a jezeli okres

1
~Sprzet”- wszelkie narzedzia, wyposazenie techniczne i infrastrukturalne Wykonawcy, wykorzystywane dla realizacji przedmiotu Umowy.
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prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) inwestycje
polegajgce na wykonaniu remontu klatek schodowych budynku oraz dwie (2) inwestycje
polegajace na wykonaniu izolacji fundamentow budynku, w tym w budynku objetym ochrong
konserwatorskg.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg
dotyczacg realizacji przedmiotu Umowy dostepng przed zawarciem Umowy i wszelkimi
materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do
realizacji Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej oraz inspekgji terenu objetego przedmiotem
Umowy i akceptuje panujgce na nim warunki, a nadto, iz posiadat wiedze o wszelkich lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktorych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz udostepnit i przekazat Wykonawcy, dochowujac nalezytej starannosci,
wszelkg wiedze o terenie objetym przedmiotem Umowy i panujgcych na nim warunkach, a takze
lokalnych uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Strony zgodnie postanawiajg, Zze ewentualne ujemne nastepstwa wynikajgce z os$wiadczenia
Wykonawcy ztozonego w §lust.5 moga dotyczyc¢ i obcigzy¢ Wykonawce tylko z zakresu, w jakim
uczestniczy on w przedsiewzieciu budowlanym objetym Umowa.

Wykonawca o$wiadcza, iz oszacowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji
przedmiotu Umowy, w tym opfacenia wszelkich kosztdw oraz zapewnienia sprzetu,
wykwalifikowanej kadry pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkéw
ogolnych i wszelkich innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisania umowy
kosztéow, ktérych poniesienie przez Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.
Wykonawca o$wiadcza, iz oszacowat wszelkie ryzyka, ktdre mogg wystapic przy realizacji Umowy
i uwzglednit je w oferowanej cenie. Przed zawarciem Umowy upewnit sie, co do prawidtowosci
kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnos¢ finansowg do realizacji przedmiotu Umowy
na zasadach finansowych w niej okreslonych z uwzglednieniem uprawnien Zamawiajgcego do
dokonywania ptatnosci z prawem potracenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych
Umowg i uwzgledniajgc powyzsze, ze wynagrodzenie zostato oszacowane w sposéb zapewniajgcy
ciggtosc i terminowosc realizacji Umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze ma wystarczajgcq zdolno$¢ finansowg do realizacji przedmiotu
Umowy na zasadach finansowych w niej okreslonych, a w szczegdlnosci do terminowej zaptaty
wynagrodzenia, na zasadach okreslonych Umowa. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze prace objete
przedmiotem Umowy bedzie finansowat ze Srodkéw wtasnych/z kredytu bankowego™/ze srodkdw
finansowych otrzymanych w ramach dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i ze wedtug jego najlepszej wiedzy nie istniejg okolicznosci, ktére stanowig
zagrozenie dla finansowania inwestycji i realizacji obowigzkéow Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami budowlanymi
zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie moga by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek
roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
prac, o ile zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwilg
dokonywania ogledzin.

Kazda ze Stron oéwiadcza, ze nie bierze udzialu w Zzadnych toczacych sie postepowaniach
sgdowych lub administracyjnych, ktérych wynik mdgitby mieé negatywny wplyw na zdolnosc
finansowg strony niezbedng dla realizacji Umowy, jak rowniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie
zagraza jej zadne takie postepowanie w okresie realizacji Umowy.

Strony zgodnie o$wiadczajg i zapewniajg, ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu odpowiednio
kazdej ze Stron sg umocowane do podejmowania wigzacych zobowigzan w imieniu tej Strony
w zakresie dotyczgcym zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w zamian
za ustalone wynagrodzenie do realizacji nastepujgcego zadania inwestycyjnego -
remont klatek schodowych oraz izolacje fundamentéw w budynku przy ul. Rejtana 1B, 1C/Trakt
$w. Wojciecha 89, w Gdansku.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy wraz z dokumentacjg projektowg okresla
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Przedmiar wraz z Opisem technicznym stanowigcy Zatgcznik nr 1 i nr 2 do Umowy.
§ 3. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy,

b) wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
realizowania robdt,

c) wskazanie miejsca ha zagospodarowanie zaplecza budowy,

d) regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych
Z brzmieniem umowy,

e) terminowe przystgpienie do odbioru robdt,

f) informowanie Wykonawcy z dochowaniem nalezytej starannosci o wszelkich zdarzeniach,
ktére aktualizujg lub mogg aktualizowa¢ obowigzki Wykonawcy okreslone Umowsg,
w szczegodlnosci przekazywanie ewentualnych projektdw zamiennych i innych dokumentéw,
aw szczegdlnosci tych mogacych przyczyni¢ sie do przesuniecia bez winy Wykonawcy
terminu budowy, a takze tych stanowigcych lub mogacych stanowi¢ obiektywne przeszkody
w rozumieniu Umowy,

g) przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania robét Wykonawcy i innych podmiotéw wykonujgcych
prace objete catoscig inwestycji,

h) dokonywania odbioréw na zasadach okreSlonych w Umowie i wspOtpracy z Wykonawca,
co do ich dokonywania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) dokonywania kontroli prawidtowosci wykonanych robdt, w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowosci i uzycia wiasciwych materiatdw oraz przestrzegania wszystkich warunkow
zawartych w Umowie oraz do Zzadania utrwalenia wynikdw kontroli w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,

b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu
Umowy co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan.

Szczegoty dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejnos¢ zostang ustalone przez Inspektora

Nadzoru w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§ 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

w

Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Przedmiarem-stanowigcy
szczegbtowy opis przedmiotu robot budowlanych w Zatgczniku nr 1, dokumentacjg techniczng?,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami prawa, Polskimi Normami oraz
wszelkimi innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robdt budowlanych.
Protokolarne przejecie terenu robot.

Uzyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen.

Postepowac zgodnie z zakresem robdt okreslonych w opisie technicznym i zatwierdzonym przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku projektem.

Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego, jesli w trakcie wykonywania robdt okreslonych
w opisie technicznym wystapig nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia
lub zniszczenia.

Niezwlocznie zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach dokumentacji projektowej.
Postanowienie niniejsze nie narusza obowigzkow Zamawiajgcego w zakresie opracowania
i przedtozenia tej dokumentacji na zasadach okreSlonych Umowg i nie moze rodzi¢ zadnych
negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.

Uzyskanie od Zamawiajgcego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatdw przewidzianych
do stosowania oraz parametrow sprzetu, przedstawiajgc stosowne probki materiatéw, atesty
spetniajgce wymogi dokumentacji technicznej.

Utrzymane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tadu i porzadku na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i $Smieci budowlanych, a nadto usuwanie wszelkich
urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow budowlanych, itp. wraz z ich utylizacjg zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku nie dostosowania sie do powyzszego,
po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakreSleniem terminu trzech (3) dni roboczych

~Dokumentacja techniczna” — wszelka dokumentacja projektowa i techniczna
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na realizacje obowigzku wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajgcy ma prawo obcigzyc
Wykonawce kosztem ich wywozu i utylizacji.

Prowadzenie robot w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu budowy i pracujgcych na niej osob,
zgodnie z wymogami przepiséw BHP, pozarowych i ochrony $rodowiska.

Zorganizowanie na wiasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

Zagospodarowanie wiasnym staraniem i na wihasny koszt odpadéw powstatych w zwigzku
z remontem obiektu, w sposob przewidziany przepisami ustawy o odpadach. W razie zaniechania
wykonania tych czynnosci mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktorym
Zamawiajacy czynno$ci powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za jakos¢ realizowanych robot.

Zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sagsiedztwie elementéw prac juz
wykonanych przez innego Wykonawce celem unikniecia uszkodzen i zniszczen, a takze biezgce
zabezpieczenie wykonanych robot w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektdéw, zgodnie
Z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wykonania stosowanych zabezpieczen na koszt Wykonawcy.

Utrzymanie w tajemnicy postanowiern Umowy, w szczegdlnosci zas ustalonych termindw realizacji
robot oraz wysokosSci przyjetego wynagrodzenia. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy
udostepnienia tych informacji podmiotom i organom do tego uprawnionym na mocy przepisow
prawa, a w szczegdlnosci podmiotom i organom wiadzy publicznej, a takze Gminie Miasta
Gdansk, reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska w zwigzku z realizacja przedmiotu
Umowy w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”.

Niezwloczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania
odpowiedzialnoéci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach okresSlonych
postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy awarii i szkod.
Pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i wyptacenia
ewentualnych odszkodowan oraz uporzadkowania terenu.

Niezwtoczne przywrocenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg robot.

Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg, a takze innym
osobom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za dowdz i przechowywanie swoich materiatéw oraz
za dowdz i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikow.

Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie i w zakresie
jego robdt od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakonczenia prac
i opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto petng odpowiedzialno$¢é cywilnoprawng
i finansowgq za skutki i nastepstwa awarii, powstatych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym
lub rekojmi, spowodowanych niewtasciwg jakoscig wykonanych/wykonywanych robot, w tym
za zastosowanie niewfasciwych materiatow (wady materiatowe) i niewtasciwych technologii.
Stosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o powierzeniu czesci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwos¢ decydowania o przedmiotowym zakresie,
zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi
kradziezami, oraz wejsciem o0sob nieuprawnionych.

§ 5. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy?.

Do zawarcia umowy o podwykonawstwo jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

3

~Podwykonawca”osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, jako Podwykonawca czesci prac zamierzajacych do
realizacji przedmiotu Umowy, niewymieniony w ofercie, z ktorym Wykonawca zawart umowe za zgoda Zamawiajacego, na wykonanie czesci prac zmierzajacych do
realizacji przedmiotu Umowy
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W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowa.

Wykonanie prac przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli
i pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.

§ 6. KLAUZULA POUFNOSCI

Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentéw oraz informacji
dotyczacych Stron lub przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowg oraz do ich nie
ujawnienia osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony zaréwno w trakcie realizacji
Umowy, jak i po zakonczeniu.

Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika
to z obowigzujacych przepisow lub decyzji wiasciwego organu, a w szczegdlnosci informaciji
wymaganych przez urzedy oraz inne podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy
decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

W zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”
obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji dotyczacych podmiotu Umowy
Partnerowi Wiodgcemu ww projektu — Gminie Miasta Gdanska, reprezentowanej przez Biuro
Rozwoju Gdanska.

Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informacji
uzyskanych w zwigzku z niniejsza Umowg, dopuszczalne sg tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa przedmiotu
Umowy, ujawnienie rysunkow, obliczen Ilub innych dokumentéw, jak rowniez zdjec
fotograficznych i filmowych. Ograniczenie zawarte w niniejszym ustepie nie ma zastosowania,
gdy Strony wejdg ze sobg w spdr Sadowy.

Kazda ze stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktére bedg zaangazowane w wykonanie
niniejszej Umowy do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato okreSlone
w ust.1-3 powyzej.

Kazda ze stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczyé
dostep do informacji chronionych wytgcznie dla tych pracownikéw lub wspdtpracownikéw Strony,
ktorym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnoSci na rzecz drugiej Strony i ktorzy
przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

§ 7. WSPOLPRACA STRON

Strony zobowigzane sg do wspdtdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robét stanowigcych

przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ swoje roboty w taki sposob, aby nie utrudniac i nie

szkodzi¢ innym uczestnikom procesu budowlanego znajdujgcym sie na terenie budowy. Powinien
on przeprowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania jego robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy

uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robot na ten czas.

Jezeli wstrzymanie wykonania przedmiotu Umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug
stawek zatwierdzonych przez zamawiajgcego;

b) z winy Wykonawcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie Wykonawca.

c) w razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktérych mowa w § 7 ust.3 b) lub nie
zabezpieczenia przez niego robot grozacych awarig, ktdre zostaty wpisane do protokotu,
Zamawiajgcy moze wykonac te roboty we wiasnym zakresie lub zleci¢ innej firmie na koszt
Wykonawcy.
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§ 8. TERMIN REALIZACII

Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien ...........cceveeee
Termin protokolarnego przekazania placu budowy Strony ustalajg na dzien ...........ccccceeeeveeieieneneen
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien ...........cocveeveen.
Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 3 Umowy uznaje
sie podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robét bez zastrzezen.

W przypadku, gdy Wykonawca przewidywat jakakolwiek zwioke w realizacji ktoregokolwiek
z obowigzkdw, powinien niezwtocznie poinformowaé o powyzszym Zamawiajgcego na pismie,
podajgc jednoczesnie przyczyny zwioki oraz podijete i planowane srodki zaradcze, a takze wptyw
tego opdznienia na realizacje pozostatych obowigzkéw lub zadan wynikajacych z Umowy.
Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli
z jakiejkolwiek przyczyny postep wykonania prac lub ich czeSci zostanie uznany przez
Zamawiajacego jako stwarzajacy zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia,
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt wilasny wszelkich niezbednych,
a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dziatann dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku
braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzszej opisanej sytuacji ich bezskutecznosci
podjetych przez niego $rodkéw zaradczych, w tym zwiaszcza, w przypadku, gdy zwioka
Wykonawcy w wyniku robdt budowlanych przekroczy 15 dni (pietnascie) w poréwnaniu
do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy termindw, Zamawiajacy uprawniony jest
do zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy o0sdb trzecich w celu nadrobienia opdznien.

Jezeli wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajgcego realizacje Umowy na okres dtuzszy
niz siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika
ze zdarzen sity wyzszej, Zamawiajagcy moze wezwaé Wykonawce do natychmiastowego
przystapienia do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy
w terminie nastepnych trzech (3) dni, Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy
w czesci lub w catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyé dalsze wykonywanie Umowy
w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.
Jezeli opoznienie w realizacji Umowy w zakresie ktdregokolwiek z obowigzkow, w stosunku
do termindw wskazanych w Umowie, przekroczy pietnascie (15) dni, Zamawiajacy, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakre$leniu
Wykonawcy trzy (3) dniowego terminu na takie podjecie, bedzie miat mozliwos¢ odstgpic
od Umowy w czesci lub catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonanie
Umowy w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa
zastepczego.

§ 9. WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie
ryczattu w wysokosci:

WartoS€ Netto .......ccceveevevenennee. ZE (STOWNIE: . zZtotych)
VAT e ZE (STOWNIE: ..o zZtotych)
warto$¢ brutto ..........cceeevnennn. ZE (STOWNIE: ..o Ztotych)
Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1 nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie
Wykonawcy, . ...cocovevvieenennn ZE (SHOWNIE ..t e zt).

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba,
Ze co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

§ 10. ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie robot budowlanych nastgpi fakturami po zakonczeniu prac. Zamawiajacy dopuszcza
rozliczenie etapowe® realizacji robdt, ktdrych zaawansowanie potwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokdt odbioru
czesSciowego robot zas do Faktury VAT koncowej Protokdt koncowego robot.

Wynagrodzenie bedzie pfatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany

Etapy” - etapy realizacji przedmiotu Umowy, mogace stanowi¢ odrebny przedmiot odbioréw czesciowych oraz ptatnosci faktur
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12.

na fakturze w terminie 28 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
Faktury VAT wraz z Protokotem odbioru czeSciowego robdt lub Protokotem odbioru koficowego
robot na podstawie ktorego wystawiono Fakture VAT koncowa.

Faktura VAT wystawiona bedzie na Zamawiajgcego na ponizsze dane:

Wspdlnota Mieszkaniowa Rejtana 1B,1C/Trakt $w. Wojciecha 89

80-811 Gdansk, ul. Spadzista 5

NIP 583-27-14-876

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany powyzszych danych ze stosownym wyprzedzeniem,
w formie pisemnej i nie pozniej niz na siedem (7) dni przed datg wystawienia kolejnej Faktury
VAT zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, albo podjetg inaczej wiedzg Zamawiajgcego,
przy czym powyzsza zmiana nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

Faktury VAT beda doreczane do siedziby Zamawiajgcego do siedmiu (7) dni roboczych
od podpisania Protokotu odbioru czesciowego robdt lub Protokotu odbioru koricowego robdt bez
zastrzezen.

W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze nie nieprzedtozenia wymaganych Umowg dokumentoéw, bieg terminu pfatnosci
rozpoczyna sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub
otrzymania Faktury korygujacej (w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub tresci
Faktury). Zamawiajacy niezwtocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu
terminu ptatnosci.

W przypadku zwitoki w ptatnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢
odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia jakichkolwiek zaliczek.

Platno$¢ uwaza sie za dokonang w obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar
umownych mogg by¢ potrgcane z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w zakresie rozliczen Stron zastosowanie znajduje §12 ust.7
Umowy.

§ 11. PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajgcy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dziatajgcego
w granicach umocowania okresSlonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1202 z pézn. zm.), podajac jego dane.

Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robot budowlanych Wykonawca wyznacza swojego
9] 4=T0 5 = 1 ol - USRS
W zakresie wykonywania obowigzkdbw umownych Zamawiajagcy Wwyznacza Swojego
8] 74T [ r= ol - USSP

§ 12. ODBIORY

Odbior czesciowy i koncowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie

przebiega¢ w nastepujgcy sposob:

a) Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu wymagajg zgtoszenia Zamawiajgcemu, a kontynuacja
prac bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) Podstawe rozpoczecia odbioru czeSciowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne
zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru
koncowego najpozniej na trzy (3) dni przed przystgpieniem do dalszych robdt.

c) Podstawe rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne
zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru
koricowego najpdzniej na trzy (3) dni przed terminem zakonczenia robdt okreslonych w § 8
ust.3

d) Zamawiajgcy rozpocznie komisyjny odbidr czeSciowy i koncowy nie pdzniej niz w ciggu
siedmiu (7) dni od daty poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b)
i ¢) powyzej.

e) Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa
i postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy w tym w szczegdlnosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty etc.

f) Z czynnosci odbioru czesciowego i koncowego robdt spisany zostanie ,Protokét odbioru
czesciowy robdt” i ,Protokét odbioru koncowy robdt” zawierajgcy wszelkie ustalenia
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dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia stwierdzonych wad, usterek nadajacych sie
do usuniecia.

g) Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajgcego.

h) Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ odbioru koricowego jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen badz nie
przedstawit dokumentéw o ktorych mowa lit. €) powyzej.

i) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajagcego przy odbiorze koncowym robdt, w trakcie przegladu w okresie
gwarancyjnym i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie siedem (7) dni, chyba ze w trakcie
odbioru lub przegladu strony postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie.

j) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone braki lub usterki, nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu ich usuniecia.

k) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. Terminy o ktérych mowa w lit. b) i c) powyzej stosuje sie odpowiednio.

Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad i zgdac
ich usuniecia.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) Jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zadac obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej;

2) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy wyréwnania szkody wynikilej
z opdznienia oraz kar umownych za zwtoke.

Odbidr koncowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

Za date odbioru koncowego uwaza¢ sie bedzie date okresSlong w tresci protokotu odbioru

przedmiotu Umowy podpisanego bez zastrzezen.

Zamawiajacy wyznacza komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy

w terminie czternastu (14) dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdzniej niz na

siedem (7) dni przed dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajgcy poinformuje pisemnie

Wykonawce o wyznaczonej dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

Niezgtoszenie wad w toku odbiordw, jak rowniez zgtoszenie wad w toku odbiordéw, nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie wad i nie stoi na

przeszkodzie pdzniejszemu wykazywaniu tych wad.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo dokonac¢ odbioru bilansujgcego na

podstawie Protokotu inwentaryzacyjnego stosujgc odpowiednio zasady okreSlone w niniejszym

paragrafie.

§ 13. GWARANCIA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji jako$ci na przedmiot Umowy na okres ..................
miesiecy, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robét.
Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z przepisow Rekojmi® za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez Gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
tych wad w terminie siedmiu (7) dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego. Niewywigzanie
sie lub nienalezyte wywigzanie sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia Zamawiajgcego
do samodzielnego usuniecia wad lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym jednak przypadku
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rekojmi lub gwaranciji.

Rekojmia — oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art.556 oraz art.568 kc .
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§ 14. KARY UMOWNE

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczania kar umownych;

a) za zwioke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto za
okreslonego w § 9 ust.1 Umowy kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia
okreslonego w § 8 ust.3 Umowy,

b) za zwiloke usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbioréw oraz w okresie Rekojmi
i Gwarancji w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia okreSlonego w § 12 ust.1 pkt i)
Umowy,

c) za zwioke usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbiordw w wyznaczonym terminie
w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust.1 Umowy , za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia okreSlonego w § 12 ust.1 pkt i)
Umowy,

d) za brak przediozenia w wyznaczonych Umowg terminach ubezpieczenia badZz nie
przedtuzenia ubezpieczenia w wyznaczonym Umowg terminie 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek.

W przypadku odstgpienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezacych po stronie drugiej Strony,

ta druga Strona zaptaci kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia rownowartosci kar umownych z kwot naleznych

Wykonawcy tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysziosci, przy czym zapfata przez

Wykonawce lub potracenie kary umownej w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wad i wykonania innych jego zobowigzan

umownych.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych

kodeksu cywilnego, przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie

pokrywajg poniesionych przez nie szkod.

Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% wartosci wynagrodzenia.

Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar

umownych z innych tytutow.

Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg mimo jej

wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn.

Strony przewidujg, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania

szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§ 15. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci, w tym odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawcy wykupione
W it eennee e oraz zobowigzuje sie do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu
uptywu okreséw gwarancji i rekojmi przewidzianych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki w dniu
wygasniecia poprzedniej (jezeli obowigzek optaty sktadki dotyczy).
Wykonawca zobowigzuje sie do nieczynienia czegokolwiek, co bedzie miec¢ niekorzystny wptyw
na ubezpieczenie, w szczegolnosci uniewazniania, zmieniania i dopuszczania do wygasniecia
dokumentoéw ubezpieczeniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zapfaci
w terminie skfadki na Ubezpieczenie (jezeli obowigzek opfaty skitadki dotyczy) Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego na pismie.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce pracami.

§ 16. SILA WYZSZA

Sita wyZzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢, zaistniate po zawarciu Umowy,
na ktérag Strona nie ma wpltywu, oraz ktdrej taka Strona nie mogfa unikngé i przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci, oraz ktorej, gdyby wystgpita, Strona nie mogtaby unikngé
lub przezwyciezy¢ , oraz ktdérej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne
od Strony.
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Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczegolnosci takie zdarzenia, jak:
a) eksplozja, huragan, pozar,powoddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy,
b) naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne,
c) stan wojenny,
d) stan wyjatkowy,
e) strajk lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje
i rozruchy spotfeczne, ktére sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym,
f) akty wladz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan
umownych.
Strona, ktéra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywac zobowigzan
wynikajagcych z Umowy zobowigzana jest do niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony
0 wystapieniu Sity wyzszej. Strona, ktéra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta
wykonywaé zobowigzan wynikajgcych z Umowy bedzie usprawiedliwiona w przypadku
niezrealizowania lub opdznienia realizacji zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dopoki trwac bedzie
dziatanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej zobowigzan stato
sie niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem Sity wyzszej.
Kazda ze stron bedzie przez caty czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowac
jakiekolwiek, bedace wynikiem sity wyzszej, opdznienie w wykonaniu Umowy. Strona
zobowigzana jest do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zakonczeniu wystepowania
Sity wyzszej.

§ 17. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy przewiduje prawo do zmiany warunkow umowy, w zakresie zapisdw obejmujacych:
termin realizacji przedmiotu zamdwienia, termin ptatnosci, wysoko$¢ wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu zamowienia, podwykonawcow, podmioty odpowiedzialne za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, dokumentacje projektowa.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany warunkdéw umowy, o ktdrych mowa w ust 1 w ponizszych
przypadkach:
a) utraty przez Zamawiajgcego zrédfa finansowania inwestycji w catosci lub w czesci,

b) zmiana uzasadniona bedzie sytuacjg, ktdrej Zamawiajacy, dziatajgc z nalezyta

starannoscia, nie mogt przewidzie,
C) dotyczg terminu zakonczenia robdt, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdre
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce

opdznienie w szczegolnosci:

1) dziatania sity wyzszej. Za site wyzszg uznaje sie wyjgtkowe wydarzenia lub
okolicznosci,zaistniate po zawarciu Umowy, na ktdrg Strona nie ma wptywu oraz ktorej
Strona nie mogta unikng¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci,
oraz ktorej, gdyby wystgpita, taka Strona nie mogtaby unikngc ani przezwyciezy¢ oraz
ktorej powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposob zalezne od Strony. Jako
Sita wyzsza traktowane bedg w szczegdlnosci takie zdarzenia jak: eksplozja, huragan,
pozar, powddz, pandemia, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy,naturalne
lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne, stan wojenny, stan
wyjatkowy, strajk lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego,
demonstracje irozruchy spoteczne, ktdre sg skutkiem sporow pracowniczych na
szczeblu panstwowym,akty witadz pafstwowych uniemozliwiajgce wykonanie przez
Strone zobowigzan umownych,

2) gdy z uwagi na realizacje rob6t dodatkowych lub zamiennych dojdzie do koniecznosci
wstrzymania lub opdznienia robdt objetych przedmiotem zamoéwienia,

3) zmiana zwigzana bedzie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkow
wynikajacymi m.in. z opinii BMKZ.4125.9.2019.BM z dnia 24.01.2019r., oraz
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora zabytkéw Decyzja ZA.5161.927.2019.]G z
dnia 20.12.2019 r. ktdrych zapisy zostaty zawarte w zapytaniu ofertowym lub innych
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania robot wystgpig nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia budynku,

4)  jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5)  wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
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3)

d)

e)
f)

9)

h)

6) realizacji dodatkowych robdt od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne do wykonania i zgoda na
nie zostata wyrazona przez Zamawiajgcego,

7)  koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnieni, pozwolen, badan, ekspertyz lub
decyzji administracyjnych,

8) zmiana regulacji prawnych, wprowadzone w Zzycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujgce potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt c) termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robét

objetych umowg w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania okolicznosci,

zZmiany 0sob reprezentujgcych Strony Umowy, adresu lub oznaczenia danych Zamawiajgcego

i/lub Wykonawcy,

zmiany technologi wykonania robdt budowlanych, materiatéw, parametréw technicznych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy lub

Zamawiajgcego, w nastepujacych sytuacjach:

1)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym  wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

2)  koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z  wprowadzenia w  dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust.1 prawa Budowlanego,

3)  wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkana niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktdére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

gdy zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét od dotychczasowego Wykonawcy, ktorych

nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione

facznie nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, instalacji lub ustug, zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

2)  zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie

kosztéw dla zamawiajacego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50% wartosci zaméwienia okreslonej
w pierwotnej umowie, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkdw.

Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie zakresu robdt bedacych przedmiotem Umowy, o ile

wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt

niewykonanych robdt obliczony wg wartosci cen jednostkowych wskazanych w ofercie

stanowigcej Zafgcznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zwiekszenia zakresu robot bedacych przedmiotem Umowy,

o ile wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie

konieczne. W takim przypadku Strony podejmg negocjacje w celu ustalenia naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy.

Zaistnienie ktorejkolwiek z ww zdarzen lub okolicznosci upowaznia zaréwno Wykonawce, jaki
Zamawiajgcego do zadania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym
drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci wraz
z uzasadnieniem dajgcym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno by¢
przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie
dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
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4) Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢ dokonane
jedynie w przedstawionych sytuacjach.

§ 17'. ZMIANA UMOWY W ZWIAZKU Z WYSTAPIENIEM COVID-19

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie
terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu pfatnosci)
w przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych realizacje
zamowienia (lub dopiero majacych taki stan wywotac) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19.

2. Strony niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystapic.
Strony umowy potwierdzajg ten wplyw, dofaczajac do informacji, o ktdérej mowa w zdaniu
pierwszym, oSwiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikdw lub osdb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizagcji
zamoOwienia z wuwagi na: ich obowigzkowa hospitalizacje, objecie kwarantanng
lub nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami,
ktorych zdrowie zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy
z powodu koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktorym mowa
wart. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Swiadczeniach pienieznych
Z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujgcym
sie orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukoriczenia
18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka,
klubu dzieciecego, przedszkola, szkoty lub innej placowki, do ktérych uczeszcza dziecko,
lub niemoznosci sprawowania opieki przez nianie lub dziennego opiekuna z powodu
rozprzestrzeniania sie COVID-19;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, nakladajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub
decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,
o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw, w tym jej zmian;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentdw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy;

f) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt a-e, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

3. Kazda ze stron moze zadaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen Ilub dokumentéw
potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

4. Strona na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3,
w terminie do 14 dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem odnosnie do wptywu okolicznosci o ktdrych mowa w ust. 2 na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony
jest od dnia ich otrzymania.

5. Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktoérych
mowa w ust. 2, wplywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawca dokonuje
Zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania

umowy lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania robdt budowlanych,

c) zmiane zakresu S$wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia

Wykonawcy,
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10.

11.

12.

wN e

- o ile wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktdérych mowa
w ust. 2, mogg wptynaé na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej mowa w ust. 2, zamawiajacy,
w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 5.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci moze nastgpi¢ wylacznie o czas trwania przeszkody.

Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID- 19, na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokosc.
Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID- 19, moga wptynac lub wplywajg na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktdra jest
zZwigzana z wykonaniem zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane
tej umowy, w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmienic¢
zakres wzajemnych $wiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktdrej mowa w ust. 2, jezeli zmiana ta obejmuje czesc¢
zamowienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane faczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy
zmienionej zgodnie z ust. 5.

Przepisy ust. 9 i 10 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca."

W przypadku wykonawcdw majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang z realizacja
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdw, o ktdrych mowa
wust. 2, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach
lub o$wiadczenia tych wykonawcdw.

§ 18. CESJA

Wykonawca nie moze dokonac cesji wszystkich ani czesci swoich praw lub przenie$¢ wszystkich
ani czesci zobowigzan wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

Powyzsze ograniczenie nie znajduje zastosowania do bezspornych, wymagalnych wierzytelnosci
naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§ 19. ROZWIAZANIE UMOWY I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony mogg rozwigza¢ Umowe za porozumieniem Stron.

Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej

postanowien bez ponoszenia skutkdw prawnych.

Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajacych jedna

ze Stron do odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie usunie

skutkdw naruszenia w siedmio (7) dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugg Strone

w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia

doreczenia wezwania drugiej Stronie.

Poza przypadkami wskazanymi w innych czesciach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmuijg

nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajgcego;

b) jedna ze Stron znajduje sie w stanie zagrazajgcym niewypfacalnoscia;

c) Wykonawca nie usunat wady w wyznaczonym Umowg terminie;

d) w przypadku wszczecia wobec Strony postepowania egzekucyjnego w stopniu
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy;

e) Wykonawca nie ziozyt w wyznaczonym terminie polis ubezpieczeniowych wraz
z potwierdzeniem optacenia skfadek, nie przedtuza polisy;

f) Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

g) Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy wedtug
zasad okreslonych Umowa.
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Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, badz w odprowadzaniu sktadek
na ZUS przez Wykonawce,

b) zwioki w realizacji przedmiotu Umowy, przekraczajgcego pietnascie (15) dni,

c) zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajacej
siedem (7) dni,

d) nieprzestrzeganie przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac wymogoéw prawa, zasad
wiedzy technicznej, decyzji organédw administracyjno-publicznych i wszelkich norm majgcych
zastosowanie do robdt budowlanych mimo uptywu siedmiu (7) dni terminu od daty
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg wytgcznie
zawinione przez Wykonawce,

e) gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy z wiasnej winy i bez
uzasadnionych przyczyn oraz gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku ztozenia przez Wykonawce badZz otrzymania przez niego od Zamawiajgcego
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca niezwtocznie powstrzymuje sie od dalszych
prac.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia obliczonego wedle
zasad okreslonych w 8§12 ust.7 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiajg, ze w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek z nich, $wiadczenia dotychczas spetnione nie podlegajg
zwrotowi, chyba, ze Zamawiajacy uzna wykonane przez Wykonawce prace lub ich czes¢
za nieprzydatne dla celu, jakiemu maja stuzy¢é oraz w Swietle mozliwosci ich kontynuacji przez
inny podmiot.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zwolnienia Zamawiajgcego

na zasadach art.392 k.c. z odpowiedzialno$ci w sytuacjach okreslonych Umowa.

Jezeli bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewidujg

innego terminu na wykonanie prawa odstgpienie od Umowy, osSwiadczenie o odstgpieniu

od Umowy moze zostaC ztozone najpdzniej w terminie 14 dni od daty wystgpienia przyczyny
odstgpienia od Umowy.

Postanowienia Umowy nie wylaczajg instytucji ustawowego prawa odstgpienia od Umowy

regulowanego stosownymi przepisami.

§ 20. ROZSTRZYGNIECIA I SPORY

Ewentualne spory, ktdre mogg powstac na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad
miejscowo wiasciwy dla Zamawiajacego.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach
nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

3. O ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna zastrzezona
jest przez strony pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

5. Zafaczniki do Umowy stanowig jej integralna czes¢.

Zakaczniki:

1. Przedmiar
2. Opis techniczny
3. Oferta wraz z zalgcznikami.
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