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UMOWA 0 ROBOTY BUDOWLANE NR......../REW/........ AL |1 VT roku
zawarta w Gdansku dnia .....oneeneeesneens , pomiedzy:

Wspdlnotg Mieszkaniowa ul. Raduriska 17 w Gdansku, REGON 366477000, NIP 5833229692,

reprezentowang przez Zarzad na podstawie Uchwaty Wspoélnoty Mieszkaniowej nr Z dnia e roku
przez:

1. legitymujacego sie dowodem 0SObIStYM NI ..ceureeeerreeerneeerneeessenes

zwang w dalszej czesci Umowy ,,ZamawiajaCym,” @ ....ceeeeessseesssesssseesssesssnes ,

zwanym(3) w dalszej cze$ci Umowy ,,Wykonawcq", tacznie za$ "Stronami” lub ,Strong" kazda z osobna;
Zwazywszy, ze:

1. Dnia 22 marca 2017 roku Gmina Miasta Gdaniska, zawarta ze Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Raduriska 17 w
Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 wspétfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

2. W ramach Umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do wykonania remontu elewacji z dociepleniem i izolacja
pionowa fundamentéw budynku mieszkalnego ul. Raduniska 17 w Gdansku.

3. Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia przeprowadzonego na podstawie postanowien Zapytania Ofertowego: Remont elewacji z
dociepleniem i izolacja pionowa fundamentéw budynku mieszkalnego ul. Raduniska 17 w Gdansku.

Strony zawarty Umowe, o nastepujacej tresci:
§ 1. DEFINICJE

Uzyte w Umowie terminy i skréty (wyréznione duza pierwsza litera), niezaleznie od formy gramatycznej, maja
nastepujace znaczenie:

1. ,,Zamawiajacy” — Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Raduniska 17 w Gdansku, ul. Radunska 17, 80-027 Gdansk,
NIP 5833229692

2., WYKONAWCA - ..ceereerieseersreesssssssesessssssssesssssssssssssssssssssssenss .

3. ,,Podwykonawca” — osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowos$ci prawnej,
jako Podwykonawca cze$ci prac zmierzajacych do realizacji przedmiotu Umowy, niewymieniony w ofercie, z
ktérym Wykonawca zawart umowe za zgoda Zamawiajacego, na wykonanie czesSci prac zmierzajacych do
realizacji przedmiotu Umowy,

4. ,Personel Wykonawcy” - osoby fizyczne, ktérymi postuguje sie Wykonawca, nie bedace przedsiebiorcami w
stosunkach z Wykonawca badz Podwykonawcg, wykonujace prac lub ustugi na rzecz Wykonawcy na
podstawie umowy o prace, umowy o dzieto, umowy zlecenia, badZ innej umowy o $wiadczenie ustug do
ktérej zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje sie przepisy o zleceniu,

5. ,,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami,

6. ,Prawo budowlane” — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.),

7. ,Pozwolenie na budowe” — oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajaca na realizacje
przedmiotu Umowy

8. ,Dzien” — jesli nie zapisano inaczej kazde odwotanie sie do czasu podanego w dniach oznacza dzien
kalendarzowy,

9. ,Dzien roboczy” — oznacza dzien inny niz sobota lub jakikolwiek dzien ustawowo wolny od pracy w Polsce,

10. ,,Faktura VAT” — dla celéw Umowy oznacza fakture w rozumieniu przepiséw polskiego prawa podatkowego,
jak rdwniez takze inny rownowazny w Swietle obowiazujgcych przepiséw prawa dokument rozliczeniowy,

11.,,Etapy” — etapy realizacji przedmiotu Umowy, mogace stanowi¢ odrebny przedmiot obioréw czesciowych
wymienione w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

12. ,,0dbiory” — tgcznie Odbiory czesciowe oraz koricowy,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

0dbiér Bilansujacy — przyjecie oraz rozliczenie w drodze Protokotu Inwentaryzacyjnego zakresu
zrealizowanych Robét Wykonawcy objetych Przedmiotu mowy w przypadku odstapienia od Umowy.

»Oferta” — oznacza oferte ztozong przez Wykonawce, stanowigca Zatacznik nr 2 do Umowy,
»Rekojmia” — oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art. 556 k.c.

»Wymogi Prawa” — wszelkie przepisy, w tym prawa lokalnego oraz prawa unijnego, w tym stosowane do
prac budowlano - montazowych i instalacyjnych, zwigzanych z budowg obiektéw budowlanych oraz normy
moggce miec zastosowanie do realizacji zamdwienia lub uzytkowania projektowanego obiektu budowlanego
w tym dotyczace ochrony srodowiska, obowiazujace badz stosowane w chwili zawarcia Umowy, jak rowniez
wszelkie warunki realizacji zamoéwienia oraz uzytkowanego obiektu budowlanego po zakonczeniu realizacji
zamowienia,

»Zasady wiedzy technicznej” - nie wynikajace z Wymogé6w prawa zasady postepowania wykonawcéw prac
projektowych oraz robét budowlano montazowych i prac instalacyjnych dziatajacych ze starannos$cig
wtasciwg profesjonali$cie wynikajaca z zawodowego charakteru jego dziatalnosci oraz zaséb fachowych
wiadomosci wynikajacych z aktualnego stanu nauki i techniki, ktérych uwzglednienia obiektywnie mozna
oczekiwaé od Wykonawcy i Podwykonawcéw z uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej.;

»Sprzet” - wszelkie narzedzia, wyposazenie techniczne i infrastrukturalne Wykonawcy, wykorzystywane dla
realizacji przedmiotu Umowy,

Teren Budowy/Plac Budowy- oznacza przestrzen, w ktdrej wykonywane sg Roboty w ramach Przedmiotu
Umowy.

Harmonogram Rzeczowo Finansowy— opracowanie obrazujgce graficzne przedstawienie kolejnosci i czasu
trwania poszczegélnych prac oraz pozostatych czynnosci niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy w
tym terminy posrednie oraz rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania badz przyjetej technologii prac wraz
z wyceng poszczegblnych czesci Przedmiotu Umowy.

Pozostate oznaczenia uzyte w Umowie i pisane z duzej litery lub uzywane w znaczeniu wskazujacym na ich
zdefiniowanie w Umowie maja znaczenie okreslone w odpowiednich postanowieniach Umowy.

§ 2. POSTANOWIENIA OGOLNE

Odniesienia do paragrafow, ustepow i zatacznikow bez wskazania innego dokumentu sg odniesieniami do
paragraféw, ustepow i zatacznikow Umowy.

Okreslenia wskazujace na liczbe pojedyncza dotyczy¢ beda réwniez liczby mnogiej i na odwrdt, w zaleznosci
od kontekstu.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okres$lone w dniach, tygodniach, miesigcach, latach odnoszg sie do dni, tygodni, miesiecy, lat
kalendarzowych, chyba ze umowa stanowi inaczej. Bieg i uptyw terminéw przyjmuje sie zgodnie z
przepisami kodeksu cywilnego.

W przypadku rozbieznosci tresci Umowy, Oferty oraz Zatacznikow, ktére to dokumenty wzajemnie sie
uzupetniajg i razem okres$laja cato$¢ zobowigzan Wykonawcy przyjmuje sie nastepujacg kolejnosé
uwzglednienia ich tresci:

1) Umowsa,

2) Zataczniki do Umowy z wyjatkiem Oferty Wykonawcy,

3) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (Zatgcznik 2).
Jezeli Wykonawce stanowig podmioty wspélnie wykonujace Umowe zwigzane umowa konsorcjum (lub inng
umowa regulujaca ich wspétprace), to:

1) podmioty wchodzace w jego sktad bedg uwazane za solidarnie zobowigzane i odpowiedzialne

przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy,

2) warunkiem zawarcia Umowy jest przedstawienie umowy konsorcjum (lub innej umowy
regulujacej ich wspétprace). Podmioty wchodzace w jego sktad powiadomia Zamawiajgcego o
swoim partnerze wiodacym (liderze), ktéry bedzie miat pelnomocnictwa do podejmowania decyzji
wiazacych Wykonawce; w szczegolnosci, ktéremu pozostate podmioty wchodzace w sktad
konsorcjum udzielg pisemnego petnomocnictwa do przyjmowania w ich imieniu wszelkich
o$wiadczen woli lub wiedzy (nawet, jezeli interesy partnera wiodacego (lidera) i mocodawcy beda
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ze soba sprzeczne), pochodzacych od Wykonawcy, ktoérych potrzeba ztozenia przez Wykonawce
moze powstaé w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy,

3) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie umowy
regulujacej wspoétprace partneréw (konsorcjum), ktérzy wspoélnie podjeli sie wykonania
przedmiotu Umowy,

4) Partner wiodacy (lider) jest upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu wszystkich
partnerow;

5) podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum (lub podmioty tworzace inng forme prawng na
podstawie regulujacej ich wspédtprace umowy) sg uprawnione wobec Zamawiajgcego w ten
sposoéb, ze Zamawiajacy moze zaptaci¢ uméwione wynagrodzenie do rak jednego z nich, w wyniku
czego zobowigzanie do zaptaty uméwionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich
podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum (lub podmiotéw tworzacych inng forme prawng na
podstawie regulujgcej ich wspdtprace umowy) - solidarno$¢ wierzycieli.

§ 3. 0SWIADCZENIA STRON

Wykonawca o$wiadcza, zZe przed zawarciem Umowy otrzymat dokumentacje techniczng oraz uznaje, iz
dokumentacja ta jest kompletna i przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi
Umowa.

Wykonawca zapewnia, iz posiada wszelka wiedze, sprzet oraz srodki niezbedne w ramach ustalonego
Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednia liczba nalezycie wyszkolonego
Personelu Wykonawcy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelka dokumentacja techniczna
dotyczaca realizacji przedmiotu Umowy dostepna przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiatami
udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszystkie informacje konieczne dla realizacji Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz dokonat wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objetego przedmiotem Umowy i
akceptuje panujace na nim warunki a nadto, iz posiadt wiedze o stanie technicznym budynku
Zamawiajacego, wszelkich lokalnych uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych
wymaganiach, ktérych uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze udostepnit i przekazat Wykonawcy, dochowujac nalezytej starannosci, wszelka wiedze o
terenie objetym przedmiotem Umowy i panujgcych na nim warunkach, a takze lokalnych uwarunkowaniach,
uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych uwzglednienie jest niezbedne do
wykonania prac budowlanych. Strony zgodnie postanawiaja, ze ewentualne ujemne nastepstwa wynikajace z
o$wiadczenia Wykonawcy ztoZonego w ustepie niniejszym moga dotyczy¢ i obcigzy¢ Wykonawce tylko co do
zakresu, w jakim uczestniczy on w przedsiewzieciu budowlanym objetym Umowa.

Wykonawca o$wiadcza, iz skalkulowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji przedmiotu
Umowy, w tym optacenia wszelkich kosztéw oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej kadry
pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkéw ogélnych i wszystkich innych
mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy kosztow, ktérych poniesienie przez
Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.

Wykonawca o$wiadcza, ze skalkulowat wszelkie ryzyka, ktére moga wystapi¢ przy realizacji Umowy i
uwzglednit je w oferowanej cenie. Przed zawarciem Umowy upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci
wyceny prac objetych przedmiotem Umowy, w tym dokonat w miare potrzeby wlasnych pomiaréw.

Wykonawca o$wiadcza, Zze ma wystarczajacg zdolno$¢ finansowa do realizacji przedmiotu Umowy na
zasadach finansowych w niej okres$lonych z uwzglednieniem uprawnien Zamawiajacego do dokonywania
ptatnosci z prawem potracenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych Umowa i uwzgledniajac
powyzsze, ze Wynagrodzenie zostato skalkulowane w sposdb zapewniajacy ciagtos¢ i terminowo$¢ realizacji
Umowy.

. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwiazane z ogledzinami terenu objetego pracami budowlanymi zgtoszone

po terminie zawarcia Umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia prac, o ile zastrzezenia
te nie wynikaja z przyczyn obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwilg dokonywania ogledzin.

Zamawiajacy oswiadcza, Zze ma wystarczajacg zdolnos$¢ finansowa do realizacji przedmiotu Umowy na
zasadach finansowych w niej okreslonych, a w szczegélnosci do terminowej zaptaty Wynagrodzenia.
Zamawiajacy zastrzega, ze roboty objete przedmiotem Umowy beda finansowane ze srodkéw wtasnych / z
kredytu bankowego oraz ze $rodkdw publicznych - otrzymanych w ramach dofinansowania EFRR i Zze wedtug
jego najlepszej wiedzy nie istnieja okolicznosci, ktére stanowia zagrozenie dla finansowania inwestycji i
realizacji obowigzkéw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
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10. Zamawiajacy potwierdza, Ze zawart niniejszag Umowe polegajac na umiejetnosciach oraz wiedzy Wykonawcy,
jego zapleczu technicznym oraz osobowym i wszelkich jego doswiadczeniach. Wykonawcy znana jest
okoliczno$¢, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy Zamawiajacy zainteresowany bedzie wytgcznie
osiaggnieciem konkretnego rezultatu jakim jest doprowadzenie przez Wykonawce do kompletnego
zrealizowania Przedmiotu Umowy na zasadach w niej okreslonych. Oznacza to w szczegdlnosci, ze
poszczegdlne Roboty objete Przedmiotem Umowy méwieniem, nie majg samodzielnie znaczenia dla
Zamawiajacego, a nieosiggniecie przez Wykonawce rezultatu w postaci kompletnego Przedmiotu Umowy a
jaki ma by¢ wykonany na warunkach okreslonych Umowg, bedzie réwnoznaczne z jej niewykonaniem.

11. Kazda ze Stron o$wiadcza, Ze nie bierze udziatu w Zadnych toczacych sie postepowaniach sgdowych lub
administracyjnych, ktérych wynik moégtby mie¢ negatywny wptyw na zdolnos$¢ finansowa Strony niezbedna
dla realizacji Umowy, jak réwniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie zagraza jej Zadne takie postepowanie w
okresie realizacji Umowy.

§ 4. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w zamian za
ustalone wynagrodzenie do realizacji rob6t budowlanych i towarzyszacych im prac (dalej tacznie Roboty)

dla zadania pod nazwa: ,,Remont elewacji z dociepleniem i izolacja pionowa fundamentéw budynku w
Gdansku przy ul. Radunska 17” zgodnie z wszelkimi postanowieniami Umowy, oraz trescig Oferty
Wykonawcy (Zatacznik nr 2 do Umowy) i postanowieniami Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego.
Szczegbétowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy okreslaja Zapytanie ofertowe nr 1/2022, Opis Przedmiotu
Zamowienia z Przedmiarem oraz dokumentacja techniczna, stanowiace tagcznie Zatacznik nr 1 do Umowy.

2. Szczego6towe terminy oraz zakresy realizacji Rob6t w ramach poszczegélnych Etapéw okres$li Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy, stanowigcy Zalacznik nr 4 do Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
sporzadza Wykonawca w terminie 7 (siedem) dni liczac od zawarcia Umowy, przy czym wymaga on
akceptacji Zamawiajacego.

3. Wszelkie obowigzki Stron powinny by¢ realizowane najpézniej w (I) terminach wskazanych w Umowie (II) w
odniesieniu do obowigzkéw co do ktérych Umowa nie wskazuje terminéw ich wykonania, w terminach
oznaczonych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym, (III) w odniesieniu do obowigzkdow co do ktdrych
Umowa ani Harmonogram Rzeczowo Finansowy nie wskazuja terminéw ich wykonania - bez zbednej zwtoki,
ale w takim terminie, by nie powstrzymat on ktdérejkolwiek ze Stron przed mozliwoscia realizacji
obowiazkéw wynikajacych z Umowy w terminach okre$lonych Umowa lub Harmonogramem Rzeczowo
Finansowym. Terminy realizacji zobowigzan Wykonawcy okre$lone w Umowie lub Harmonogramie
Rzeczowo Finansowym s3 terminami maksymalnymi.

4. Aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo Finansowego powstate na skutek przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie wytaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia kar umownych oraz prawa powierzenia
prac osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastepczego, badZ odstapienia od Umowy w przypadkach
okreslonych w Umowie.

§ 5. TERMIN REALIZAC]I

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy:

1) Data rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy roku tj. dzien przekazania
Wykonawcy placu budowy w stanie umozliwiajacym przystgpienie do wykonania przedmiotu
Umowy,

2) Termin wykonania przedmiotu Umowy roku

2. Zapotwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 1b Umowy uznaje sie
podpisanie przez Zamawiajgcego bezusterkowego Protokotu Odbioru Koricowego Robot.

3. Do sktadania oswiadczen woli, zgdd i powiadomien oraz ustalenia terminu wykonania obowigzku
wynikajacego z Umowy przyjmuje sie poczatek Dnia roboczego na godzine 7.30, za$ koniec o godzinie 15.30.
Oswiadczenia woli, zgody i powiadomienia sktadane po wskazanej wyzej godzinie beda traktowane jak
ztozone o godzinie 7.30 nastepnego Dnia roboczego. Wykonanie obowigzku po wskazanej wyzej godzinie
bedzie uznawane za wykonanie nastepnego Dnia roboczego. Pozostate terminy koricza sie o 24.00.

4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywat jakgkolwiek zwtoke w realizacji ktéregokolwiek z
obowiazkéw, powinien niezwtocznie poinformowac o powyzszym Zamawiajgcego, podajac jednoczesnie
przyczyny zwtoki oraz podjete i planowane srodki zaradcze, a takze wptyw tego opdZnienia na realizacje
pozostatych obowigzkéw lub zadan wynikajacych z Umowy.
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5. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdzZnien. Jezeli z jakiejkolwiek
przyczyny postep wykonania Roboét lub ich cze$ci zostanie uznany przez Zamawiajacego jako stwarzajacy
zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt
wtasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich
tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzej opisanej sytuacji lub
bezskutecznosci podjetych przez niego Srodkéw zaradczych, w tym zwtaszcza, w przypadku, gdy zwtoka
Wykonawcy w wykonaniu rob6t budowlanych przekroczy (trzydziesci) 30 dni w poréwnaniu do
uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminéw, Zamawiajacy uprawniony jest do zaangazowania na
koszt i ryzyko Wykonawcy oséb trzecich w celu nadrobienia opdZnien.

6. Jezeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajgcego realizacje umowy na okres dtuzszy niz siedem (7)
dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzen sity wyzszej,
Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do natychmiastowego przystgpienia do realizacji Umowy, z
zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy w terminie nastepnych trzech (3) dni, Zamawiajacy
bedzie miat mozliwo$¢ odstapi¢ od Umowy w czesci lub catosci, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzy¢
dalsze wykonywanie Umowy w cze$ci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach
wykonawstwa zastepczego.

§ 6. OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacja techniczng, Opisem
przedmiotu zamoéwienia z Przedmiarem, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami prawa,
Polskimi Normami, polecaniami Zamawiajgcego oraz wszelkimi innymi obowiazujacymi przepisami i
wytycznymi dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych.

2. Protokolarne przejecie terenu budowy.

3. Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen organéw administracji
publicznych oraz oséb fizycznych i prawnych.

4. Prowadzenie rob6t z zachowaniem zalecen stosownych organéw administracji publicznych oraz
Zamawiajgcego.

5. Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego, jesli w trakcie wykonywania Robét wystapia nowe fakty i
okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia budynku.

6. Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o wadach i brakach dokumentacji projektowe;j.

7. Uzyskanie od Zamawiajacego wymaganych zatwierdzen technologii i materialéw przewidzianych do
stosowania oraz parametrow sprzetu, przedstawiajac stosowne probki materiatdéw, atesty spetniajace
wymogi dokumentacji techniczne;j.

8. Zapewnienie doswiadczonego Kierownika Robdt i sity roboczej o odpowiednich kwalifikacjach i
umiejetno$ciach. O zmianie osoby kierownika robét, nalezy pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego. Ze
strony Wykonawcy bezposrednio odpowiedzialny za prowadzenie robét jest:

9. Zglaszania wpisem do Dziennika Budowy robét ulegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych z
wyprzedzeniem jednego (1) dnia roboczego, celem dokonania ich odbioru. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt. Zgtoszenia zakonczenia
wykonania robét oraz gotowosci do odbioru koricowego wpisem do Dziennika Budowy,

10. Utrzymanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tadu i porzadku na placu budowy i w jego bezpos$rednim
otoczeniu, usuwaniu gruzu i $mieci budowlanych, a nadto usuwania wszelkich urzadzen pomocniczych,
zbednych materiatéw budowlanych, itp. wraz z ich utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. W
przypadku niedostosowania sie do powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z
zakres$leniem terminu trzech (3) dni na realizacje obowiazku wskazanego w ustepie niniejszym,
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztem ich wywozu i utylizacji.

11. Prowadzenie rob6t w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu budowy i pracujacych na niej ludzi, zgodnie z
wymogami przepiséw BHP, pozarowych i ochrony srodowiska.

12. Zorganizowanie na wiasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

13. Zagospodarowanie wiasnym staraniem i na wtasny koszt odpadéw powstatych w zwigzku z remontem
obiektu, w spos6b przewidziany przepisami ustawy o odpadach. W razie zaniechania wykonania tych
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26.

27.

28.

czynno$ci mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub podmioty, ktérym Zamawiajgcy czynnosci
powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Ponoszenie odpowiedzialno$ci za jako$¢ realizowanych Robét.

Zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia Rob6t w sgsiedztwie elementéw prac juz
wykonanych przez innego Wykonawce celem unikniecia uszkodzen i zniszczen, a takze biezace
zabezpieczenie wykonywanych robét w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. W przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wykonania stosownych zabezpieczen na koszt Wykonawcy.

Niezwloczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach okreslonych postanowieniami Umowy.

Niezwloczne usuwanie powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy awarii i szkéd.

Pokrycie kosztéw czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i wyptacenia ewentualnych
odszkodowan oraz uporzgdkowania terenu,

Niezwtoczne przywrécenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg Robot.

Utrzymanie i naprawa drég dojazdowych do miejsca wykonywania robét i odtworzenie stanu pierwotnego
po wykonaniu robdt, jezeli pogorszenie ich stanu wynika z prowadzonych przez niego robét. Wykonawca
bedzie réwniez ponosit odpowiedzialno$¢ finansowa za wszelkie uszkodzenia drég, rowow irygacyjnych,
rurociggoéw, kabli elektrycznych, linii oraz wszelkich urzadzen i obiektow, spowodowanych przez niego lub
jego podwykonawce(6w) z jego winy przy realizacji rob6t. Wykonawca w takich sytuacjach bedzie
zobowigzany do bezzwtocznej naprawy uszkodzen na swoéj wiasny koszt. W razie powstania szkdd za ktéra
odpowiedzialny bedzie Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo zatrzymania czes$ci wynagrodzenia umownego,
w wysokos$ci kwoty odpowiadajacej zgtaszanej wartosci szkody, do czasu wyjasnienia okolicznosci szkody i
wyptaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Strony zgodnie o$§wiadczaja, iz Wykonawca przed
rozpoczeciem inwestycji dokona inwentaryzacji geodezyjnej drég oraz przekaze ja do wiasciwego Zarzadcy
oraz do wiadomo$ci Zamawiajacego.

Biezgce zabezpieczenie wykonanych Rob6t w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow, a przy nie
wykonaniu tego zobowigzania Zamawiajacy moze sam wykona¢ powyzsze zabezpieczenie na koszt
Wykonawcy.

Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa, a takze innym osobom ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

. Ponoszenie odpowiedzialno$ci za dowdz i przechowanie swoich materiatéw oraz za dowdz i zapewnienie

odpowiednich pomieszczen dla pracownikow.

Szczegbtowe zlokalizowanie i oznaczenie instalacji oraz urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a
takze natychmiastowe powiadomienie inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w
trakcie wykonywania Robét budowlanych z winy Wykonawcy. W przypadkach watpliwych, w szczegdlnosci
w przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentacja geodezyjng, a dokumentami
poszczegdblnych gestoréw sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na miejscu budowy, Wykonawca
powinien wykona¢ wykopy i sprawdzenia kontrolne.

Ponoszenie odpowiedzialnos$ci na zasadach ogélnych za szkody wynikte na terenie i w zakresie jego robét od
chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakoriczenia prac i opuszczenia terenu
budowy. Wykonawca ponosi nadto petna odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng i finansowa za skutki i
nastepstwa awarii, powstatych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, spowodowanych
niewtasciwg jako$cig wykonywanych/wykonanych robdt, w tym za zastosowanie niewtasciwych materiatow
(wady materiatowe) i niewtasciwych technologii.

Korzystanie z Personelu Wykonawcy posiadajacego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i uprawnienia
odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac oraz ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za szkody i kary
naliczane przez Zamawiajacego z tytutu nie wykonania powyzszego, zgodnie z postanowieniami Umowy lub
spowodowane przez wiasnych pracownikéw na skutek nie przestrzegania przepiséw BHP.

Zapewnienia udziatu w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajacego, obecnos$ci osoby
wyznaczonej przez Wykonawce w umowie do wykonania przedmiotu Umowy. Osoba ta w imieniu
Wykonawcy przedstawia Zamawiajgcemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy i zagadnienia
zwiazane z jej realizacja.
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29. Okazania, na kazde Zadanie Zamawiajgcego, aktualnych zaswiadczen o niezaleganiu z zaptatg sktadek
ubezpieczenia spotecznego, podatkéw i innych naleznosci o charakterze publicznoprawnym w zakresie sit i
$rodkow uzywanych do wykonania przedmiotu Umowy.

30. Umieszczanie oznaczen reklamowych na terenie budowy jedynie za pisemng zgoda Zamawiajgcego
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

31. Umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjnej identyfikujacej projekt jako
dofinansowany w zwigzku z realizacjg projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Tablice informacyjng dostarczy
Zamawiajacy.

32. Stosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

33. Wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwo$¢ decydowania o przedmiotowym zakresie, zobowiagzany jest
zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi kradziezami, oraz wejsciem oséb
nieuprawnionych.

34. Przyjecie technologii budowy, ktéra bedzie zapewnia¢ ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
szczeg6lnosci zas:

1) nie pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej,
2) nie pozbawia¢ mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych,

3) zapewniac ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,

§ 7.0BOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy,

2) wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
realizowanych Robdt;

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i koordynacja rob6t branzowych, a takze koordynacja
wszelkich innych robét i prac wptywajacych lub mogacych wptynaé na realizacje przedmiotu
Umowy w sposdb umozliwiajacy jego prawidtowe, terminowe wykonanie przez Wykonawce,
Nadzér nad robotami z strony Zamawiajacego petni¢ bedzie:

4) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz
przygotowanego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
zZawarcia umowy;

5) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa ruchu drogowego, zwiagzanego z realizacja robét objetych
przedmiotem Umowy

6) regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych z
brzmieniem Umowy,

7) terminowe przystepowanie do odbioréw cze$ciowych i odbioru konicowego

8) informowanie Wykonawcy z dochowaniem nalezytej starannosci o wszelkich zdarzeniach, ktére
aktualizuja lub moga aktualizowa¢ obowiazki Wykonawcy okreslone Umowa, a w szczeg6lnosci
nalezyte informowanie o odbywanych radach budowy, przekazywanie ewentualnych projektow
zamiennych i innych dokumentéw, a w szczegélnosci tych mogacych przyczynic sie do przesuniecia
bez winy Wykonawcy terminu budowy, a takze stanowigcych lub mogacych stanowi¢ obiektywne
przeszkody w r realizacji przedmiotu Umowy,

9) przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania rob6t Wykonawecy i innych podmiotéw wykonujacych prace
objete catoscia inwestycji,

10) dokonywania Odbioréw na zasadach okre$lonych w Umowie i wspétpracy z Wykonawca co do ich
dokonywania.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowos$ci wykonania robét, w szczegélnosci ich
jakosci, terminowo$ci i uzycia wiasciwych materiatéw oraz przestrzegania wszystkich warunkow
zawartych w Umowie oraz do zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z
udziatem Wykonawcy.
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3. Zamawiajacy moze zglaszaé zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdego
podmiotu, nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktdrej
obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajacego za niepozadana na tle postanowieni Umowy.

§ 8. WSPOLPRACA STRON

1. Strony zobowigzane s3a do wspoétdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu Robdt stanowigcych
przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.

2. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ swoje Roboty w taki sposéb, aby nie utrudniac i nie szkodzi¢ innym
uczestnikom procesu budowlanego znajdujacym sie na terenie budowy. Powinien on przeprowadzi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczgce technicznego i czasowego
wykonania jego robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy uzna to za
konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia Rob6t na ten czas. Jezeli wstrzymanie wykonania
przedmiotu Zamoéwienia wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - koszty zabezpieczenia robdt
poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug stawek
zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) zwiny Wykonawcy- koszty zabezpieczenia rob6t poniesie Wykonaweca;

4. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 b powyzej lub nie
zabezpieczenia przez niego robdt grozacych awarig, ktére zostaty wpisane do dziennika budowy,
Zamawiajacy moze wykonac te roboty we wlasnym zakresie lub zleci¢ innemu wykonawcy na koszt
Wykonawcy

§ 9. MATERIALY I URZADZENIA

1. Jezeli w Umowie nie zapisano inaczej, materialy dostarcza Wykonawca.
2. Na terenie budowy za transport materiatéw i nadzér odpowiada Wykonawca.

3. W przypadku, gdy Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wtasne materiaty i urzadzenia,
zwane dalej Wyrobami, ma on obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu wyroby
przeznaczone do wbudowania oraz liste proponowanych dostawcow gtéwnych wyrobow.

4. Wykonawca moze zastosowac tylko wyroby nowe, ktére nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu Robét
budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

5. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykona¢ wszystkie niezbedne
badania i préby, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem wyrobdéw w terminie
uzgodnionym zZamawiajacym tacznie z atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci oraz innymi
niezbednymi dokumentami wymaganymi przez prawo budowlane w uzgodnionym przez strony terminie
pod rygorem odrzucenia protokotu odbioru danego elementu Robét.

§ 10. ODBIORY
1. Odbiér koricowy Robét stanowigcych przedmiot Umowy bedzie przebiega¢ w nastepujacy sposéb:

a) Podstawe rozpoczecia odbioru konicowego przedmiotu Umowy stanowi zawiadomienie
Zamawiajacego o zakonczeniu prac;

b) Zamawiajacy rozpocznie komisyjny odbiér koricowy nie pdzniej niz w ciggu siedmiu (7) dni od
daty poinformowania Zamawiajacego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b powyzej;

c¢) Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajacemu wymagane przepisami prawa i

postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowo$ci wykonania przedmiotu
Umowy w tym w szczegdlno$ci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty, itp.

d) Z czynnosci odbioru konncowego robdt spisany zostanie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia stwierdzonych wad, uchybien i niedorébek;

e) Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajacego;

f)  Obiektywnie uzasadnione koszty préb i badan zwigzanych z odbiorem technicznym Przedmiotu
umowy ponosi Wykonawca;
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g) Zamawiajgcy ma prawo odmdéwié odbioru koricowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catos$ci, nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen badz nie przedstawit dokumentow,
o ktérych méwi lit. d powyze;.

h) Strony postanawiaja, Ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajacego przy odbiorze koricowym, w trakcie przegladu w okresie gwarancyjnym i w
okresie rekojmi obejmowac¢ bedzie czas umozliwiajacy techniczne usuniecie wady, lecz
kazdorazowo nie dtuzej niz (21) dni, chyba, Ze w trakcie odbioru lub przegladu strony postanowig
inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie;

i)  Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub niedordbki, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia;

j)  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do Zzadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych;
terminy, o ktérych méwi lit. c powyzej stosuje sie odpowiednio.

k) Jezeli w toku czynno$ci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

2. jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i zada¢ ich usuniecia;
3. jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zadac obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy wyréwnania szkody wyniktej z opdznienia oraz
kar umownych za zwtoke.

4. Zamawiajgcy wyznaczy komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w terminie
czternastu (14) dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie péZniej niz na siedem (7) dni przed
dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajgcy poinformuje pisemnie Wykonawce o wyznaczonej dacie jego
dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

5. Niezgtoszenie wad w toku Odbioréw, jak réwniez zgtoszenie wad w toku Odbioréw, nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji i Rekojmi w zakresie wad i nie stoi na przeszkodzie p6zZniejszemu
wykazywaniu tych wad.

6. 0dbiér koricowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za zakres zrealizowanych i
odebranych Robét, a w przypadku, gdy odstapienie nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy
za Roboty wykonane do chwili odstapienia od Umowy. Wynagrodzenie za niezakoniczone prace bedzie
uznane w wysokos$ci odpowiadajacej procentowemu zaawansowaniu tych prac (Inwentaryzacja Robét).
Wykonawca ma obowiazek ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego do godziny 15.00 nastepnego dnia roboczego
po dniu odstgpienia od Umowy, wykaz zrealizowanych Robét do dnia odstapienia, celem okreslenia
procentowego zaawansowania Robo6t przez komisje ztoZona z przedstawicieli obu Stron, pod rygorem utraty
prawa do wynagrodzenia za te cze$¢ Robét (Odbidr Bilansujacy). Protokét Inwentaryzacyjny stanowié bedzie
dla Wykonawcy podstawe do wystawienia Faktury.

§ 11. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZENIA

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonane przedmiotu Umowy wformie ryczattu w

wysokosci:
cena netto: ZE STOWTMIE! oot et bs s bR R R
podatek VAT 2 53 (0111 oV LT
(1= 0 - W o) Ut oo LN 2 683 (0111 o) LT PPN

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajagcym ma charakter ryczattowy i zawiera wszystko, co
jest konieczne dla kompletnego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami
Umowy. W szczeg6lnosci obejmuje ono koszty wszelkich rob6t budowlanych oraz towarzyszach im prac i
materiatow, dostaw, prac zabezpieczajgcych, koszty administracyjne, naleznos$ci podwykonawcow,
ubezpieczen czy nalezno$ci powstate na skutek konieczno$ci intensyfikacji prac na warunkach okreslonych
przez Zamawiajacego oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy wobec Zamawiajacego z
tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.
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5.

Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba Ze co
innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie ptatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w terminie 28 dni liczac od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej Faktury VAT i bezusterkowym Protokotem Odbioru
Koricowego Robdt na podstawie ktdrego wystawiono Fakture VAT.

Faktura VAT wystawiana bedzie przez Wykonawce na ponizsze dane:

Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Raduriska 17, ul. Raduniska 17 80-027 Gdarnisk, NIP: 5833229692

6.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany powyzszych danych ze stosownym wyprzedzeniem, w formie
pisemnej i nie pdZniej niz na siedem (7) dni przed datg wystawienia kolejnej Faktury VAT zgodnie z
postanowieniami Umowy albo podjeta inaczej wiedza Zamawiajgcego, przy czym powyzsza zmiana nie
bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

Faktury VAT beda doreczane do siedziby Zamawiajgcego do 5 (pieciu) dni roboczych od daty podpisania
Protokotu Odbioru Czesciowego Robot lub bezusterkowego Protokotu Odbioru Koricowego Robét.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe nr Wykonawca potwierdza, ze
rachunek rozliczeniowy zostat zgtoszony do wtasciwego organu podatkowego i znajduje sie w wykazie, o
ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U.2018.2174 z
pozn. zm), wykaz, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw i ustug
zwany jest w dalszej czesci Umowy Biatg Lista.

Faktury otrzymane od Wykonawcy Zamawiajacy bedzie regulowal w mechanizmie podzielonej ptatnosci, o
ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U.2018.2174
z p6zn. zm.). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany przez Wykonawce rachunek rozliczeniowy umozliwia
dokonywanie ptatnos$ci w mechanizmie podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy, przed dokonaniem zaptaty tj. na dzien zlecenia przelewu, dokona weryfikacji obecnos$ci na
Biatej Liscie, rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
1. Prawo bankowe wskazanego przez Wykonawce. W przypadku braku na Biatej LiScie na dzien zlecenia
przelewu rachunku rozliczeniowego wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy wstrzyma ptatnosé na
rzecz Wykonawcy, do momentu uzyskania od Wykonawcy pisemnej informacji potwierdzajacej obecnos$¢ na
Biatej Liscie rachunku rozliczeniowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana ptatnos$¢ oraz ponownej weryfikacji
rachunku rozliczeniowego z Biatg Lista. Po pozytywnej weryfikacji rachunku rozliczeniowego z Biatg Lista
dokonanej przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona na rzecz Wykonawcy zaptaty za fakture, w ciaggu 3 dni
roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji od Wykonawcy. OpézZnienie w dokonaniu ptatnosci w
terminie okre$lonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zagdania od Zamawiajacego
jakichkolwiek roszczen, w tym w szczegé6lnosci odsetek z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci
wynagrodzenia.

W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowa lub obowigzujacymi przepisami prawa, a takze
nie przedtozenia wymaganych Umowa dokumentdéw, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie po wyjasnieniu
nieprawidtowosci, uzupetienia brakujacych dokumentéw lub otrzymania Faktury korygujacej (w sytuacji
stwierdzenia niezgodnosci kwoty nalezno$ci lub tresci Faktury). Zamawiajacy niezwtocznie informuje o
stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu terminu ptatnosci.

W przypadku zwloki w platnosci jakiejkolwiek nalezno$ci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielania jakichkolwiek zaliczek.
Platno$¢ uwazana jest za dokonana w obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajacemu od Wykonawcy, w szczegdlno$ci z tytutu kar umownych moga by¢
potracane z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w zakresie rozliczen Stron zastosowanie znajduje § 10 ust. 6 Umowy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty naleznosci z Faktur Podwykonawcom przez Zamawiajgcego,
uznaje sie, iz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego do zaptaty na rzecz Wykonawcy umarza sie o kwoty
zaptacone na rzecz Podwykonawcéw i ostatecznie wynagrodzenie to bedzie stanowi¢ réznice pomiedzy
wysokoscig wynagrodzenia wskazanego na Fakturze Wykonawcy, a suma wynagrodzen Podwykonawcow
zaptaconych przez Zamawiajacego na podstawie doreczonych Faktur Podwykonawcéw z uwzglednieniem
dokonanych potracen naleznosci przystugujacych Zamawiajgcemu, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potracen swoich naleznos$ci z wynagrodzenia
Podwykonawcéw, wynikajacych z realizacji Przedmiotu Umowy.
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1.

2.

9.

§ 12. PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu Umowy osobie trzeciej (Podwykonawcom)
wytacznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, na zasadach przewidzianych w
niniejszej Umowie. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw w zakresie powierzonych im prac na podstawie
umowy o podwykonawstwo, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposréd podmiotéw
majacych odpowiednie do§wiadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie czynno$ci powierzonych Wykonawcy na podstawie niniejszej
Umowy. Ponadto Wykonaweca jest zobowigzany sprawowac stalty nadzér nad realizacjg prac przez dalszych
Podwykonawcow i ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu ich dziataniami
lub zaniechaniami.

Przed zawarciem uméw z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajgcemu
wszelkich informacji dotyczacych tych Podwykonawcéw. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane z Podwykonaweca, ktérych warto$¢ przekracza 50.000,00 zt netto,
wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego. W celu uzyskania zgody, o ktérej mowa powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu wytgcznie za posrednictwem
Przedstawiciela Wykonawcy projektdw uméw o podwykonawstwo, a takze projektéw ich zmian. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 (czternascie) dni od otrzymania projektu umowy przez Zamawiajacego wraz z
informacja dotyczaca zakresu prac lub projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane. Zakazane jest zawieranie uméw o dalsze
podwykonawstwo lub ich zmiana przed uzyskaniem akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni, aby umowy z Podwykonawcami zostaly sporzadzone na pismie. Wykonawca
zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajacemu za posrednictwem Przedstawiciela Wykonawcy w terminie 5
(pie¢) dni od daty zawarcia, poSwiadczonej przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem zawartej umowy o
podwykonawstwo, a takze jej zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (czternascie) dni od otrzymania
umowy przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nie zglosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza
sie, ze wyrazil zgode na jej zawarcie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu za posrednictwem Przedstawiciela
Wykonawcy w terminie 5 (pie¢) dni roboczych od daty jej zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
umowy o podwykonawstwo na ustugi inne niz roboty budowlane o wartosci przekraczajacej 50 000 zt netto.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie bedzie dtuzszy niz 30
(trzydziesci) dni od dnia doreczenia Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych prac.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwo$ci Strony postanawiaja, iZ Wykonawca nie ma prawa bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy z Podwykonawcg. Zmiany
umowy dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego sg w stosunku do Zamawiajacego bezskuteczne.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 prace projektowe musi zawiera¢ w szczegdélnosci
postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,
2) zakresu robdt budowlanych i towarzyszacym im prac,
3) wartos$ci wynagrodzenia Podwykonawcy,

4) terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 28 (dwadzie$cia osiem) dni od dnia doreczenia
faktury, rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych prac i robdét,

5) terminu realizacji,
6) Powyzsze informacje nie moga stanowic tajemnicy przedsiebiorstwa.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajacego odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prac lub
od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za prace wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) warunkujacych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu Zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru
innych robét lub prac, ktére nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej,
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3) okres$lajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce jako
kare za opdZnienia; kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwtoke,

4) ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy w wysoko$ci wyzszej niz wysokos$¢ tozsamych kar
przewidzianych w niniejszej Umowie.

10. W przypadku zgtoszenia przez Podwykonawce zalegtosci w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia lub w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wzywajac go do ztozenia wyjasnien w terminie nie dtuzszym niz 7 (siedem) dni. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia uzasadnionych watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadnos¢ takiej
zaptaty i potracenia powyzszej kwoty z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia, Zabezpieczenia lub
z wymagalnych wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego,

11. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji, ktore bedzie zawierac:

1) liste umoéw zawartych z Podwykonawcami wraz ze wskazaniem wysoko$ci wynagrodzenia oraz
wartosci zaptaconego wynagrodzenia,

2) liste catkowitych niezaptaconych do tego dnia na rzecz Podwykonawcow wynagrodzen
sporzadzong na podstawie otrzymanych faktur za wykonane prace,

3) informacje o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez Podwykonawcéw
oraz o jakichkolwiek kwotach wynagrodzenia zatrzymanych przez Wykonawce,

4) pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie jego wymagalnych do tego dnia
wynagrodzenia lub ich cze$ci na podstawie umowy taczacej Wykonawce i Podwykonawce. W
przypadku jesli przedmiotowe o$wiadczenie odnosito sie jedynie do cze$ci wynagrodzenia
wyptaconego przez Wykonawce, Podwykonawca okresli wysoko$¢ pozostatego do zaptaty
wynagrodzenia, do otrzymania ktérego jest uprawniony.

5) dowody wptaty (wyciagi bankowe lub potwierdzenia przelewu) wskazujace warto$¢ zaptaconego
wynagrodzenia Podwykonawcy.

12. O$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, winno wskazywac cze$¢ wynagrodzenia zatrzymanego
Podwykonawcom na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace lub roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi inne niz prace i roboty budowlane przekraczajace wartos¢
50 000 zt. netto.

14. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy.

15. W przypadku, gdy z jakichkolwiek wzgledéw Wykonawca bytby zobowiazany dokona¢ zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub bezposredniej zaptaty dokonat
Zamawiajacy i niemozliwe bytoby dokonanie potracenia, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu,
Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w petnej wysoko$ci.

16. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien w zakresie zawartych
umow z Podwykonawcami, w formie okreslonej przez Zamawiajacego a w szczegdlnosci zwigzanych z
prawidtowoscig ich wykonania.

17. Wykonawca zobowiazuje sie kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych z Podwykonawcami
postanowienie zakazujgce im przelewu wierzytelno$ci przystugujacych im na podstawie takich umoéw ani
dokonac przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelno$cia o podobnym rezultacie lub charakterze bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego. Ta sama zasada odnosi sie do uméw
typu przewlaszczenie na zabezpieczenie i przystapienie do dtugu.

18. W przypadku przedtermlnowego Wygasnlqaa Umowy (w tym w przypadku odstqplema przez Stronq od
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prawa), Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego ztozony w formie pisemnej, niezwtocznie, nie p6zZniej
jednak nizZ w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego, przeniesie na Zamawiajgcego
prawa wynikajace z uméw zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, jak réwniez, na wniosek
Zamawiajacego, zapewni przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajacych z uméw Podwykonawcéw z
dalszymi Podwykonawcami, a takze zapewni zgode Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow oraz innych
podmiotéw na przejecie zobowigzan Wykonawcy przez Zamawiajacego, o ile bedzie to potrzebne do
skuteczno$ci tego przejecia.

19. Liste os6b reprezentujacych Podwykonawcéw oraz numery telefonédw oraz e-mail; Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu niezwlocznie po zawarciu umowy z Podwykonawca.

20. Niewypelnienie przez Podwykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe
do natychmiastowego nakazania Podwykonawcy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego wstrzymania prac i
robo6t budowlanych lub §wiadczenia innych ustug, co nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego
okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 13. UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY I DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

1. Wykonawca posiada polise odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnos$ci, w tym
odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawcy wykupiong w Towarzystwie Ubezpieczeniowym
(,Ubezpieczenie”)

2. Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania polisy odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci przez okres wykonywania przedmiotu zaméwienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wtasny koszt umowe ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk remontu
(zwanego polisg) w petnym zakresie (ubezpieczenie szkéd rzeczowych oraz ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej) zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia z przedmiarem do wysokosci
realizowanego kontraktu, przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz wszyscy
podwykonawcy uczestniczacy w procesie kontraktu. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ umowy i dotyczy ochrony na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

4. Wykonawca jest zobowiagzany do dostarczenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optaty naleznych sktadek nie p6zniej niz w dniu przejecia placu budowy.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawca obowigzku ubezpieczenia, Zamawiajacy dokona
ubezpieczenia remontu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca. W sytuacji nie
pokrycia przez niego tego kosztu, Zamawiajacy potraci nalezno$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

6. Ubezpieczenie remontu musi obowigzywadé przez caty okres realizacji umowy.

§ 14. SIEA WYZSZA
1. Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢, zaistniate po zawarciu Umowy:
1) na ktérg Strona nie ma wptywu oraz

2) ktorej taka Strona nie mogta uniknac¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci
oraz

3) ktorej, gdyby wystgpita, taka Strona nie mogtaby unikna¢ lub przezwyciezy¢ oraz
4) ktoérej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Strony.
2. Jako Sita wyzsza traktowane beda w szczegélnosci takie zdarzenia jak:
1) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy
2) naturalne lub panstwowe, ogloszone przez wtadze panstwowe lub lokalne,
3) stan wojenny,
4) stan wyjatkowy,

5) strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoteczne, ktére sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym,

6) akty wtadz panstwowych uniemozlwiajace wykonanie przez Strone zobowigzan umownych
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3. Strona, ktéra na skutek wystapienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywac zobowigzan wynikajacych z
Umowy zobowigzana jest do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o wystapieniu Sity wyzszej.
Strona, ktéra na skutek wystapienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywaé zobowiagzan wynikajacych z
Umowy bedzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opéZnienia realizacji jej zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, dopéki trwaé bedzie dziatanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie
sie tej Strony z jej zobowigzan stato sie niemozliwe, utrudnione lub opéZnione dziataniem Sity wyzszej.

4. Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowac jakiekolwiek,
bedace wynikiem Sity wyzZszej, opéznienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowigzana jest do niezwtocznego
powiadomienia drugiej Strony o zakonczeniu wystepowania Sity wyzszej.

§ 15. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu realizacji Robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu realizacji Rob6t, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu realizacji Robét beda
nastepstwem okoliczno$ci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia Robdt,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét,
w szczeg6lnos$ci z powodu technologii realizacji Robdt okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi koniecznoéé wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystapia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

5) gdy wystapia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodniet, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania Robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Za site wyzsza uznaje sie wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢, zaistniate po zawarciu Umowy, na
ktéra Strona nie ma wptywu oraz ktérej taka Strona nie mogta unikna¢ i przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci oraz ktdrej, gdyby wystapita, taka Strona nie mogtaby unikna¢
lub przezwyciezy¢ oraz ktérej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od
Strony. Jako Sita wyzsza traktowane beda w szczegélnosci takie zdarzenia jak: eksplozja, huragan,
pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy, naturalne lub panistwowe,
ogloszone przez wtadze panstwowe lub lokalne, stan wojenny, stan wyjatkowy, strajki lub inne
formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktére
sa skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panistwowym, akty wtadz panstwowych
uniemozliwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan umownych.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) komecznosc1 Zreallzowama ]akle]kolWlek czqsc1 robét, ob]qte] przedmlotem Umowy, przy
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10.

11.

12.

13.

14.

Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego.

3) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczego6lno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonaweca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 powyzej,

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami finansowania Przedmiotu

Umowy realizowanego przez Zamawiajacego, w szczeg6lnosci wytycznych dotyczacych realizacji i
finansowania Przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu realizacji Robét na podstawie ust.

2 powyzej Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub
zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 6 wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia oraz informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zagdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i
przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zagdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji,
o ktérej mowa w ust. 8 i 9 oraz przediozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 wraz z propozycja
wyceny Rob6t i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i
odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji Zadania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Dopuszcza sie dokonanie zmian postanowien zawartej umowy w przypadku, gdy zmiany dotycza realizacji
dodatkowych robét od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty
sie niezbedne i zostaly speinione tgcznie nastepujace warunki:
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i. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powod6éw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjno$ci sprzetu, ustug lub
instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

ii. zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla zamawiajgcego,

iii. warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

15. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§16. CESJA

1. Strony zgodnie ustalaja, ze wynikajace z niniejszej Umowy prawa lub obowigzki nie mogg by¢ przeniesione
przez Wykonawce na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci
(art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiajacego zostanie wydana, jezeli przeniesienie obowigzkow
Wykonawcy na osoby trzecie bedzie wynikiem potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonaweca spetniat bedzie warunki udzialu w postepowaniu, nie beda zachodzi¢ wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie bedzie pociagato to za sobg innych istotnych zmian Umowy.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy wierzytelno$ci Wykonawcy nie mogg by¢ przedstawiane do
potracenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelno$ciami Zamawiajacego.

§17. KOMUNIKACJA

1. Do kierowania realizacja przedmiotu Umowy, Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w osobie:

tel.: ... 0011 T (Przedstawiciel Wykonawcy).
2. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu swojego przedstawiciela w 0SObi€: .....coeeereerrsneeernneecrnnenns tel.
................................ mail: ... (Przedstawiciel Zamawiajgcego).

3. Biezaca korespondencja dotyczaca technologii i sposobu wykonania przedmiotu Umowy oraz organizacji
prowadzenia Rob6t bedzie kierowana przez Strony droga elektroniczng na adres poczty e-mail
przedstawicieli drugiej Strony.

4. W przypadku zmiany danych Stron lub oséb wskazanych w ust. 1-2 powyzej zmiana nastepuje poprzez
powiadomienie drugiej Strony o zmianie i nie powoduje konieczno$ci sporzadzenia aneksu do niniejszej
Umowy.

§ 18. GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji jakosci i Rekojmi za Wady na przedmiot Umowy na okres
........................... miesiecy stownie: miesiecy liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajacego bezusterkowego Protokotu Odbioru Koicowego Robét.

2. W przypadku wystgpienia Wad w Przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tych Wad
w terminie umozliwiajgcym technicznie usuniecie wady, lecz kazdorazowo nie dtuzszym niz dwadziescia
jeden (21) dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgacego. Niewywiazanie sie lub nienalezyte wywigzanie
sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia Zamawiajgcego do samodzielnego usuniecia Wad lub przy
pomocy osoby trzeciej, w kazdym jednak przypadku na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 19. ODSZKODOWANIE

1. Niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawcy przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy naprawienia w petnej wysokos$ci wszelkich szkéd (I) wynikajacych
zniewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy przez Wykonawce oraz (II)
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wyniktych z wad zwigzanych z robotami budowlanymi, w tym wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w
okresie gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowan za btedy Wykonawcy ktédrymi zostanie obcigzony przez inne
podmioty.

3. Wykonawca w szczegdlnosci ponosi odpowiedzialno$é za roboty budowlane niezgodne z Wymogami Prawa,
Zasadami sztuki budowlanej i poleceniami Zamawiajgcego.

4. Strona, wobec ktdrej skierowano roszczenie o odszkodowanie powinna podja¢ wszelkie dziatania
zmierzajace do zmniejszenia szkody.

5. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego na zasadach wskazanych w art. 392 k.c. z odpowiedzialnosci
odszkodowawczej za szkody powstate w dobrach oséb trzecich w zwigzku z realizacja przez Wykonawce
przedmiotu Umowy,

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Przedmiot Umowy ma Wady lub usterki
polegajace na niezgodnosci z Umowsg, a w szczegdlnosci, gdy:

1) nie ma wlasciwosci, ktére powinna mie¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo wynikajacy z
okolicznosci lub jej przeznaczenia;

2) nie ma wtasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego;

3) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy zawarciu Umowy, a
Wykonaweca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia;

§ 20. KARY UMOWNE
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ naliczania kar umownych:

1) zazwloke wrealizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczonej od terminu okres$lonego w § 5 ust. 1b Umowy.

2) zazwtloke w realizacji poszczegélnego etapu okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo
Finansowym, w wysokosci 0,2% wartoSci tegoz etapu, za kazdy dzien zwtoki.

3) zazwloke w usunieciu Wad stwierdzonych podczas Odbioréw oraz w okresie Rekojmi i Gwarancji w
wysokosci 0,2% Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od odpowiednio od
dnia okreslonego w § 10 ust. 1i oraz § 18 ust. 2 Umowy.

4) zabrak przedtozenia w wyznaczonych Umowa terminach polis ubezpieczeniowych wraz z
potwierdzeniem optacenia sktadek badz przedtuzenia polis ubezpieczeniowych w wyznaczonym
Umowa terminie 2 000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek,

5) zanaruszenie przepiséw bhp i ppoz. na terenie placu budowy 5000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych) za
kazdy jednostkowy przypadek naruszenia, odno$nie kazdej z oséb,

6) za oddanie w podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci Robét lub towarzyszacych im prac z
naruszeniem postanowienn Umowy w kwocie 10 000,00 zt (dziesie¢ tysiecy ztotych).

2. W przypadku odstapienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezacych po stronie drugiej Strony, ta druga
Strona zaptaci kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia rownowartosci kar umownych z kwot naleznych Wykonawcy
tytulem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysztosci, przy czym zaptata przez Wykonawce lub potracenie
kary umownej w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, usuniecia wad i wykonania innych jego zobowigzan umownych.

4. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych kodeksu
cywilnego, przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie pokryja
poniesionych przez nie szkdd.

5. Laczny limit kar umownych ze wszystkich tytutéw nie moze przekroczy¢ 30 % Wynagrodzenia.
6. Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg wystapienia okolicznos$ci uzasadniajacych ich naliczenie.

7. Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar umownych z
innych tytutow.

7. Strony zachowuja prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowa pomimo jej wygasniecia z
jakichkolwiek przyczyn.

8. Strony przewidujg, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania szkody lub
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mozliwo$ci udowodnienia jej wysokosci.

§ 21. ROZWIAZANIE UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapié od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajacych jedna ze Stron do
odstapienia od Umowy kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli jedna
ze Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie usunie skutkéw naruszenia w siedmiodniowym
okresie naprawczym (7dni) udzielonym przez drugg Strone w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia.
Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doreczenia wezwania drugiej Stronie.

3. Poza przypadkami wskazanymi w innych czesciach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmujg nastepujace
przypadki:

1) Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajacego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
2) Wykonawca nie usunat wady w wyznaczonym Umowa terminie,

3) W przypadku wszczecia wobec Strony postepowania egzekucyjnego w stopniu uniemozliwiajacym
realizacje przedmiotu Umowy,

4) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonych Umowg terminach polis ubezpieczeniowych wraz z
potwierdzeniem optacenia sktadek, badz nie przedtuza polisy,

5) Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej w ramach podwykonawstwa bez zgody
Zamawiajgcego.,

6) Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy wedtug
zasadach okres$lonych Umowa,

4. Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
1) zwloki w realizacji przedmiotu umowy, przekraczajacej trzydziesci (30) dni,

2) zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajacego
siedem (7) dni;

3) nieprzestrzegania przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac Wymogo6w Prawa, Zasad wiedzy
technicznej, decyzji organéw administracji publicznych i wszelkich norm majacych zastosowanie
do robét budowlanych mimo uptywu siedmiu (7) dni terminu od daty pisemnego wezwania
Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg wytacznie zawinione przez
Wykonawce

4) gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu Umowy z wtasnej winy i bez
uzasadnionych przyczyn oraz gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie,

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

6. W przypadku ztozenia przez Wykonawce, badz otrzymania przez niego od Zamawiajacego o$wiadczenia o
odstgpieniu od Umowy, Wykonawca niezwlocznie powstrzymuje sie od dalszych prac.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia obliczonego wedle zasad
okreslonych w § 10 ust. 6 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstapienia od
Umowy przez ktérakolwiek z nich, $wiadczenia dotychczas spetnione nie podlegaja zwrotowi, chyba, ze
Zamawiajacy uzna wykonane przez Wykonawce prace lub ich czes¢ za nieprzydatne dla celu, jakiemu majg
stuzy¢ oraz w swietle mozliwosci ich kontynuacji przez inny podmiot.

8. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zwolnienia Zamawiajacego na zasadach art.
392 k.c. z odpowiedzialnosci w sytuacjach okreslonych Umowa.

9. Jezeli bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewiduja innego terminu
na wykonanie prawa odstgpienia od Umowy, o§wiadczenie o odstapieniu od Umowy moze zosta¢ ztozone
najpézniej w terminie 180 dni od daty wystapienia przyczyny odstapienia od Umowy.

10. Postanowienia Umowy nie wytaczaja instytucji ustawowego prawa odstgpienia od umowy regulowanego
stosownymi przepisami.

11. Odstapienie od Umowy lub jej wygasniecie z jakichkolwiek przyczyn nie pozbawiajg Stron prawa do
naliczenia kar umownych na skutek wystapienia okolicznosci okreslonych Umowa.
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§ 22. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca zobowigzany jest podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska na terenie
budowy i na terenie wokoét terenu budowy, w tym w szczegdlnosci Wykonawca zobligowany jest do
postepowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska, a takze zgodnie z ustaleniami
Umowy oraz unika¢ szkéd lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla stron trzecich i débr
publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajgcych ze sposobu dziatania.

Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
uwarunkowaniami okre$lonymi na etapie ponownej oceny oddzialywania na srodowisko (jezeli taka ocena
byta prowadzona) oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony
Srodowiska.

W przypadku stwierdzenia przez wtasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza warunki i obowiazki,
o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815,1924, 2170) w szczegdlnosci wymogi
okreslone w decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach badz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 ww.
ustawy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z powyzszego
tytuty, przewidzianych art. 136a oraz 136b ww. ustawy powstatych w wyniku dziatann Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w srodowisku, spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych
dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia
robdt. W przypadku wystapienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w
celu ograniczenia szkody w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan
naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajacy wspoélnie z Wykonawca przeprowadzi przeglad obiektu i dokona
wstepnej kwalifikacji materiatéw przewidzianych do demontazu. Dalszy sposéb postepowania z materiatami
z demontazu bedzie zgodny z przepisami i instrukcjami Zamawiajgcego. Materiaty z demontazu
nieprzydatne Zamawiajacemu staja sie wtasnoscig Wykonawcy.

Niezaleznie od tego, jak Zamawiajacy zamierza wykorzysta¢ przydatne mu materialy i urzadzenia, wszelkie
koszty zwigzane z ich demontazem, segregacja, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego beda poniesione przez Wykonawce w ramach uméwionego
wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materiaty i urzadzenia do czasu, gdy beda one
potrzebne do wykonania roboét, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ oraz
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inwestora lub Zamawiajacego. Zdemontowane materiaty oraz
urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, kradzieza i uszkodzeniami
mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do
dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i musza zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy
obejmuje przywrdcenie tych urzadzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca tymczasowego magazynowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonaweca jest wytwodrca odpaddow i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie
odpadami w wyniku §wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy i
nadbudowy), przebudowy, montazu/rozbidérki, remontu obiektow z wytaczeniem odpadéw, ktérych
wytworcg bedzie Wykonawca, w tym m.in. odpaddéw ze stali i metali kolorowych.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w spos6b zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz
Srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegélnym znaczeniu, w
tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robét odpady nalezy magazynowac w sposéb selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczonym, wyznaczonym na Placu budowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz. U.z 2016 r. poz. 1987, z pézn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy
uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegé6lnych rodzajéw odpadéw oraz sposobéw
zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do Srodowiska, kierujac sie wtasciwo$ciami odpadéow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwiazanych z ich
magazynowaniem
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§ 24. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach nieuregulowanych
niniejsza Umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego i prawa
budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytacznie w formie pisemnego aneksu
do Umowy podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci, z wytgczeniem danych teleadresowych
i osobowych, o ktérych Strona powinna powiadomi¢ drugg Strone. Powiadomienie to zostanie uznane za
skuteczne po jego doreczeniu adresatowi. W przypadku doreczania za pomoca listu poleconego, drugie
nieodebrane awizo uwaza sie za doreczone skutecznie.

3. 0ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna zastrzezona jest przez
Strony pod rygorem niewaznosci.

4. Strony beda dazyly do tego, aby wszelkie spory powstate w trakcie lub w zwigzku z realizacja Umowy byty
rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, aczkolwiek w przypadku braku porozumienia, wiasciwym do
ostatecznego rozstrzygniecia danego sporu bedzie sad powszechny siedziby Zamawiajacego.

5. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

6. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

ZALACZNIKI:
e Zalacznik nr 1: Zapytanie ofertowe, Opis techniczny z Przedmiarem i dokumentacjg techniczna,
e Zalacznik nr 2: Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami

e Zalacznik nr 3: Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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