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Zatacznik nr 9 do zapytania ofertowego nr 1/2023

Umowa na roboty budowlane

Nr......... /2023
Zawarta w dniu ............... w Gdansku pomiedzy nastepujacymi stronami:
Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Ul. i ) e Gdansk

a
.................................. Z siedzibg W i, Ul
zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sgd Rejonowy
.......................................... , Wydziat Gospodarczy KRS pod
NUMEIEM...uiiiiiiiiiiieeeeeereie e e S NIP: e ,REGON: ......ccoeeerrirnn. , reprezentowang przez:

zwana w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg”
w tresci umowy zwanymi facznie Stronami lub Stronag

Zwazywszy, ze:

1. Dnia 13.03.2017 roku Gmina Miasta Gdanska zawarta ze Wspdlnotg Mieszkaniowg przy ul. Na
Stoku 40 A,B w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ,Rewitalizacja
Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdarnsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020 wspotfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Strony zawarty niniejszg Umowe, w ktérej uzgodnity, co nastepuje:

§1 OSWIADCZENIA STRON
1. Zamawiajacy oSwiadcza, iz :

a) Dysponuje tytutem prawnym do nieruchomosci na cele budowlane przewidujgcym
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy;,

b) Uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe oraz inne wymagane prawem zezwolenia
warunkujgce rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

c) Posiada srodki finansowe w wysokosci odpowiadajacej minimum wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy i przeznaczone na zaptfate wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, po jego
prawidtowym wykonaniu i odebraniu — zgodnie z warunkami niniejszej umowy

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) Posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonania robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy, jak rdwniez dysponuje niezbednym zapleczem
technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia,

b) Dokonat z nalezytg starannoscig weryfikacji dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego,
w tym dokumentacji projektowej oraz terenu budowy, maszyn i urzadzen i nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen,

c¢) Wykona przedmiot umowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa
polskiego, obowigzujgcymi normami, wytycznymi Zamawiajgcego, zasadami wiedzy
technicznej oraz posiadanym doswiadczeniem w branzy budowlanej,
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d) Zastosowane przez niego materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy posiadajg wszystkie
wymagane certyfikaty, zezwolenia i aprobaty techniczne, o ile s3 one wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego.

§2 PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawce robét budowlanych polegajacych
na wykonaniu remontu wejs$¢ do budynku przy ul. Na Stoku 40 A,B w Gdansku (dz. Nr 187/2 obreb
0080) zgodnie z Projektem remontu wejs¢ do budynku przy ul. Na Stoku 40 A,B w Gdansku.
Szczegdtowy zakres robdt budowlanych zawiera zatgcznik nr 1 - Harmonogram Rzeczowo —
Finansowy do niniejszej umowy, ktdry stanowi jej integralng czes¢.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju czynnosci niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 i ust. 2 a nie wynikajgcych wprost
z przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji.

§ 3 TERMIN REALIZACII
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie 3 dni od dnia przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy.
Zgtoszenie zakonczenia robdt budowlanych i gotowosci do odbioru z przedstawieniem
Zamawiajgcemu kompletnej, zszytej i z ponumerowanymi stronami dwdch jednobrzmigcych
egzemplarzy dokumentacji budowlanej tj. dokumentacji powykonawczej, nastgpi w terminie ......
dni przed dniem zakorniczenia realizacji przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 ponizej.
Odbiér techniczny przedmiotu umowy nastgpi w terminie ...... dni przed dniem zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 ponizej.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi do dnia 30 listopada 2023 roku.
Przedmiot umowy bedzie realizowany etapami wedtug Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego.
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy zawiera wskazane kwotowo wartosci poszczegdlnych
etapow i elementdw robdét budowlanych, z tym zastrzezeniem, iz terminy wykonania tzw.
,kamienie milowe” w ramach Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego zaakceptuje Zamawiajacy.

§ 4 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy
na podstawie protokotu przekazania terenu budowy.
Poczawszy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ majgtkowgq za wszelkie szkody na tym terenie i jego otoczeniu powstate z winy
Wykonawcy, jego pracownikéw i podwykonawcow. Za otoczenie uznaje sie wszystkie tereny
uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji zamoéwienia.
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy dostep do punktu poboru wody i energii elektrycznej. Koszt
zuzycia wody i energii elektrycznej na potrzeby realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
Szczegdtowy sposéb rozliczenia ilosciowego i kosztowego za wode oraz energie elektryczna
zostanie ustalony w protokole przekazania terenu budowy.
Jezeli wykonanie przedmiotu umowy lub poszczegdlnych obowigzkéw Wykonawcy z niej
wynikajacych okaze sie niemozliwe z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
fakt ten nie zwolni Wykonawcy z wykonania pozostatych obowigzkéw. W takim przypadku Strony —
stosownie do tresci art. 495 § 2 Kodeksu cywilnego — uzgodnig w dobrej wierze wptyw powyzszych
okolicznosci na wynagrodzenie Wykonawcy i dokonajg jego korekty.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét budowlanych.

§ 5 OBOWIAZKI STRON
Obowigzki Zamawiajgcego:
1) Zamawiajagcy przed rozpoczeciem robdét budowlanych przekaze Wykonawcy dziennik
budowy,
2) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania pfatnosci naleznych
Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy,



3) Zamawiajacy zobowigzuje sie do terminowego odbioru wykonanych przez Wykonawce
prac,

4) Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zapoznanie sie z terenem budowy,

5) Sprawowanie nadzoru Zamawiajacego.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

Wykonawca w terminie 7 dni od daty przejecia terenu budowy opracuje

i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w

sktad ktérego wchodzg np. :

a) Szczegdtowy plan organizacji robdt i technologie wykonywania prac,

b) Rzut poziomy z wydzielonym obszarem dziatania i sposobem zagospodarowania i
zabezpieczenia obszaru prac,

c¢) Udokumentowana ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy na budowie,

d) Oswiadczenie o metodzie bezpiecznego wykonanie prac wraz z podaniem szczegétowej
technologii,

e) Szczegdtowy haromonogram realizacji robdt — na zgdanie Zamawiajgcego,

f) Plan postepowania z odpadami,

g) Plan przeciw upadkom, jezeli do realizacji przedmiotu umowy niezbedne jest
wykonywanie prac na wysokosci powyzej 1 metra,

h) Plan postepowania na wypadek pozaru,

i) Lista pracownikéw wraz z uprawnieniami i kwalifikacjami,

j) Rejestr szkolenia wprowadzajacego wraz z aktualnymi paszportami bezpieczeristwa
wszystkich pracownikéw.

Uwagi Zamawiajgcego do planu BIOZ muszg zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce.

Ostateczna wersja planu BIOZ zawierajgca uwagi Zamawiajgcego ma zostaé przedstawiona

Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia ich zgtoszenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, w jego

otoczeniu jak rdwniez do zapewnienia catodobowej ochrony i dozoru tego terenu,

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego stosowne

uprawnienia,

W sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa lub wystgpienia szkody Wykonawca zobowigzany jest

podjg¢ niezwtocznie dziatania majgce na celu unikniecie lub zminimalizowanie powstatej

szkody;,

Wykonawca przechowywaé bedzie urzadzenia i materiaty budowlane w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz zobowigzany jest do ich zabezpieczenia przed

uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, dziataniem warunkdw atmosferycznych oraz kradziezg na

wtasny koszt,

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania

i zabezpieczenia realizowanych robdt, w tym w szczegdlnos$ci zobowigzany jest zapewnic

jednolity ubiér pracownikdédw, za pomocag ktérych realizuje niniejsza umowe, na ktérym

widoczne bedzie nazwa jego firmy,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP, prawa

budowlanego oraz zapewnienia warunkéw przeciw pozarowych,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia personelu wykonujacego roboty budowlane

posiadajgcego niezbedne uprawnienia (w tym kierownika budowy oraz kierownika robét z

odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi). W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz

osoby realizujgce przedmiot umowy nie posiadajg wymaganych uprawnien, srodkéw, narzedzi

pracy lub wykonujg jg z naruszeniem zasad bezpieczeristwa i higieny pracy , Zamawiajgcy

zawiadamia o tym Wykonawce, ktdry zobowigzany jest przedmiotowe uchybienie usungé w

terminie 3 dni od daty zawiadomienia,

10) Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o

kazdym przypadku moggcym miec wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

11) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przez caty okres trwania robdt budowlanych

urzadzen, maszyn oraz materiatéw stuzgcych do wykonania przedmiotu umowy, z tym
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10.

11.

12.

13.

zastrzezeniem, iz materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiadaé
materiatom wskazanym w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy,

12) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu wtasnych materiatéw
i urzagdzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.) i
innymi obowigzujgcymi przepisami prawa,

13) Wykonawca zatgczy do dokumentéw budowy niezbedne swiadectwa, certyfikaty, koncesje,
atesty, deklaracje itp.

14) Wykonawca, na kazde zgdanie inspektora nadzoru Zamawiajgcego, zobowigzany jest okazac
dokument dopuszczajagcy wskazane materiaty budowlane do obrotu i stosowania
w budownictwie. Nie przedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowac
wstrzymaniem robdt lub odmowg dokonania odbioru robét przez Zamawiajacego,

15) Informowania, w sposdb okreslony w § 9 ust. 10 niniejszej umowy, Zamawiajgcego z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o terminach przystgpienia do wykonywania
poszczegdlnych etapdw robat,

16) Informowania, w sposdb okreslony w § 9 ust. 10 niniejszej umowy, Zamawiajgcego z co
najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem o wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
w celu umozliwienia Zamawiajgcemu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania zanim zanikng
lub ulegng zakryciu. W sytuacji braku zawiadomienia Wykonawca zobowigzany bedzie na
wtasny koszt do umozliwienia Zamawiajagcemu zbadania prawidtowosci wykonanych robot
budowlanych (dokona ich odkrycia).

Strony ustalajg wzajemny obowigzek statych spotkan organizowanych raz w tygodniu na terenie

budowy, w uprzednio uzgodniony dzied. W spotkaniach zobowigzani uczestniczy¢ sg inspektor

nadzoru Zamawiajgcego, kierownik budowy, oraz kierownik robét oraz zgtoszony Podwykonawca.

Wszelkie ustalenia zapadte na spotkaniach wymagajg pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego

i Wykonawcy i zostang potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez osoby

uczestniczgce w spotkaniu.

Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie ..........cuuuu.......

Inspektorem nadzoru Zamawiajgcego bedzie ..........cocuvvveuenene..

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie ..........ccccoeveeceerecreriennnes

Kierownikiem budowy bedzie ....................

Kierownikiem robot bedzie ...

W przypadku gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy tj. nie

przystgpi do rozpoczecia robdét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania mu terenu

budowy, Zamawiajacy legitymowany jest wedtug wtasnego uznania albo do odstgpienia od umowy
albo do powierzenia jej wykonania innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca w toku robét budowlanych nie prowadzi prac zmierzajagcych do

realizacji przedmiotu umowy przez okres 14 dni, Zamawiajacy legitymowany jest do powierzenia

jej wykonania (w takim zakresie w jakim nie zostata ona zrealizowana przez Wykonawce) innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W sytuacji opisanej w ust. 10 powyzej stwierdzenie, iz Wykonawca nie prowadzi robdt

budowlanych przez okres 14 dniu, potwierdzane jest stosownym wpisem w dzienniku budowy

wykonanym przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

W przypadku ziszczenia sie przestanek opisanych w ust. 10 oraz ust. 11 powyzej Zamawiajgcy

zawiadamia pisemnie Wykonawce o powierzeniu wykonania przedmiotu umowy innemu

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawecy. Jednoczes$nie Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
przeprowadzenia inwentaryzacji robot budowlanych w toku, w celu ustalenia jaki zakres robot
budowlanych zostat zrealizowany.

Z inwentaryzacji robot w toku zostanie sporzadzony protokdt. Inwentaryzacja tych robot zostanie

przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, ktdrzy nastepnie

podpiszg protokét. Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ takich przedstawicieli, ktorzy
legitymowani bedg do sktadania oswiadczen w jego imieniu.



14. Ustalenia zawarte w tresci protokotu inwentaryzacji robét w toku stanowié¢ bedg podstawe do

15.

dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami z tytutu tych robdt budowlanych ktére zostaty wykonane.
Wykonawcy z tytutu robdt budowlanych nalezna bedzie tylko taka czes¢ wynagrodzenia, jaka
odpowiada wykonanym robotom budowlanym. Wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu robét
budowlanych ujetych w protokole inwentaryzacji robot w toku bedzie ustalana wedtug cen i stawek
przedstawionych przez Wykonawce w kosztorysie szczegétowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.

Odmowa jednej ze Stron uczestniczenia w inwentaryzacji oraz wycenie wykonanych robdt
budowlanych w toku legitymuje drugg Strone do jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji
i wyceny. Ustalenia zawarte w takiej inwentaryzacji i wycenie sg wigzace dla Strony nie biorgcej
udziatu w tych czynnosciach.

§ 6 WYNAGRODZENIE
Za wykonanie robdt Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ........cccveeeveneee. zt netto
tj. (stownie @ oo ), brutto : ....ccceeveunnnns zt (stownie: ........ucu..... ).
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie czynnosci i prace oraz koszty, o
ktorych mowa w zataczniku nr 1, w tym réwniez roboty budowlane niezbedne do realizacji oraz
petnego i prawidlowego ukoriczenia przedmiotu umowy zgodnie z wymogami technicznymi,
wiedzg budowlang, przepisami prawa oraz wtasciwym przeznaczeniem i natozong funkcja
uzytkowania przedmiotu umowy z tym zastrzezeniem, iz w przypadku o ktérym mowa w §7 ust. 8
umowy wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote wynagrodzenia zaptaconego
przez Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcy.
Wynagrodzenie z tytutu wykonania robdét bedzie rozliczane po zrealizowaniu i tzw. ,kamieni
milowych” zaakceptowanych przez Zamawiajgcego w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.
Podstawe wystawienia faktury VAT stanowi potwierdzony przez Strony i zataczony do faktury
oryginat protokdt czesciowego odbioru robdét budowlanych lub protokét odbioru koricowego. W
przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce przy udziale podwykonawcéw
dodatkowo niezbedne jest zatgczenie oswiadczenia kazdego podwykonawcy, iz otrzymat on nalezne
mu wynagrodzenie z tytutu robét budowlanych objetych protokotem odbioru czesciowego lub
protokotem odbioru koricowego, ktdre zostaty przez niego wykonane.
Zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.
Za date zaptaty Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 7 PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci umowy podwykonawcy. Umowa o roboty

budowlane z podwykonawca wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane jest obowigzany powiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac petng nazwe

podwykonawcy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie zawartej umowy z podwykonawcg z

okresleniem zleconego podwykonawcy zakresu robét .

Umowa z podwykonawcg powinna w szczegdlnosci zawieraé¢ nastepujgce informacje:

a) dane os6b funkcyjnych uczestniczgcych w realizacji robat,

b) szczegdtowy zakres robot z jednoczesnym odniesieniem tych robét do poszczegdinych pozycji
ujetych w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym,

c) zastrzezenie, iz podwykonawca moze wystgpi¢ bezposrednio do Zamawiajgcego
z 79daniem zaptaty dopiero po bezskutecznym uptywie terminu, w ktérym wynagrodzenie to
winno zostac¢ uregulowane przez Wykonawce,

Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz termin realizacji umowy

zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, warto$¢ umowy o podwykonawstwo nie moze

by¢ wieksza niz warto$¢ umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.



10.

11.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

Faktura Wykonawcy bedzie optacona po przedstawieniu Zamawiajgcemu dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wytacznie w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajgcemu, na kazde jego wezwanie, pisemnych
wyjasnied co do przyczyn niewywigzania sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy.

W razie powziecia przez Zamawiajgcego informacji o nieuzasadnionej odmowie zaptaty w terminie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, Zamawiajgcy moze wstrzymac — do czasu zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy — zaptate wynagrodzenia Wykonawcy,
wynikajgcego z niniejszej umowy w takim zakresie, w jakim podwykonawca moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z zadaniem zapfaty naleznego mu wynagrodzenia.

W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy za
powierzony mu ( podwykonawcy) i wykonany przez niego ( podwykonawce ) zakres robot,
Zamawiajgcy moze domagac sie od Wykonawcy zwrotu wyptaconego mu ( Wykonawcy)
wynagrodzenia, na ktére Wykonawca umowit sie z podwykonawcg za wykonanie powierzonego
zakresu robot.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie przez podwykonawcéw uméw o roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami.

§ 8 UBEZPIECZENIE
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
kopie polisy potwierdzajgcej zawarcie przez Wykonawce umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych
(ALL RISK CAR lub EAR) na sume ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie netto Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie utrzymaé przedmiotowe ubezpieczenie nie
krdcej niz do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej
gwarancji ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia (szkoda rzeczowa) powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote nie nizszg niz 20.000,00 zt oraz
regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od przedmiotowego ubezpieczenia.
Kopie polis potwierdzajace fakt zawarcia wskazanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej ubezpieczen stanowié
beda zataczniki do niniejszej umowy. Na 2 tygodnie przed uptywem waznosci dotychczasowego
ubezpieczenia oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ubezpieczenia oraz optacenia sktadek
ubezpieczeniowych. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia i (lub) optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i (lub) zaptacenia takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne kwoty z
wynagrodzenia Wykonawcy lub udzielonego zabezpieczenia umowy.
Wykonawca na wtasny koszt ubezpieczy na kwote nie mniejszg niz wartos¢ odtworzeniowa swoje
mienie znajdujgce sie na terenie budowy. Ubezpieczenie bedzie obowigzywac dla kazdej jednostki
sprzetu Wykonawcy od momentu dostarczenia sprzetu na teren budowy do dnia jego usuniecia z
tego terenu.



10.

11.

§ 9 ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rejestru wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywania w dzienniku budowy wpisdw dotyczacych istotnych zdarzen zwigzanych w
wykonywaniem robdt budowlanych lub zakonczeniem ich wykonywania. Wykonawca jednoczesnie
o tym fakcie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego .
Wohpisy o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg podstawg przystgpienia do czynnosci odbioru oraz
sporzgdzenie protokotéw odbioru.
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, wraz z okresleniem daty i godziny, zgtosi zakonczenie
i gotowos¢ do odbioru koricowego robdt. Wykonawca o tym fakcie powiadamia pisemnie
Zamawiajacego.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
Po pisemnym potwierdzeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru Zamawiajacy w ciggu 3 dni
od daty jego otrzymania wyznaczy date odbioru czesciowego , koricowego. Z czynnosci
odbiorowych spisany bedzie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru a w
szczegblnosdci:  okreslenie  przedmiotu odbioru, miejsce odbioru, date rozpoczecia
i zakoniczenia odbioru, oznaczenie oséb uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji, wykaz
dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu, w trakcie odbioru, spis
i charakterystyke ujawnionych wad, oswiadczenie Zamawiajgcego o przyjeciu lub odmowie
przyjecia przedmiotu umowy, oswiadczenia, wyjasnienia oraz podpisy osob uczestniczagcych w
odbiorze.
W przypadku stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy odmowi jego odbioru.
Strony wyznaczajg wéwczas termin usuniecia wad, jednakze nie powoduje to przesuniecia terminu
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci
odbioru usunietych wad. Zamawiajgacy w ciggu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia
Wykonawcy o usunieciu wad wyznaczy date odbioru i przystgpi do odbioru usuniecia wad nie
podzniej niz w terminie 3 dni Zamawiajgcy protokolarnie potwierdzi usuniecie wad.
Jezeli opdznienie w usunieciu wad, o ktdrych mowa w ust. 6 powyzej przekroczy 14 dni od terminu
ustalonego przez strony i bez podania uzasadnionej przez Wykonawce przyczyny, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ jej usuniecie innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego nieistotnych wad (usterek) przedmiotu
umowy Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy, Strony wyznaczajg termin do usuniecia
wad, a w przypadku ich niesuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie Wykonawca ma
prawo do zlecenia usuniecia wad przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Zamawiajgcy, w sytuacji opisanej w ust. 8 powyzej, wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad,
nie dtuzszy niz 30 dni. Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru
usunietych wad. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy
o usunieciu wad wyznaczy date odbioru usuniecia wad. Zamawiajacy protokolarnie potwierdzi
usuniecie wad.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o tym fakcie zawiadamia Zamawiajgcego.
Odbiér zostanie przeprowadzony w terminie 2 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
zawiadomienia.
Odbiér poszczegdlnych etapdw robdt i robét okreslonych jako tzw. ,kamienie milowe” wskazanych
w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek nie pdzniej niz 3 dni od zgtoszenia ich Zamawiajgcemu przez
Wykonawce. Gotowos¢ danego etapu robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnie o tym fakcie zawiadamia Zamawiajgcego. Odbiér zostanie przeprowadzony
w terminie- 2 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia.



§10 GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci w rozumieniu art. 577 i nast. k.c. na
wykonane roboty budowlane objete niniejszg umowa.
Okres gwarancji jakosci wynosi ......... miesiecy od daty zakonczenie przedmiotu umowy tj. od dnia
podpisania protokotu odbioru koicowego.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, z tym zastrzezeniem, iz okres rekojmi przewidziany
w k.c. zostaje wydtuzony i wynosi .......... miesiecy od daty zakonczenie przedmiotu umowy tj. od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumienie witasciwych przepisow i stanowi
wystarczajgcy dokument do dochodzenia uprawnien z jej tytutu.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich
wad oraz niedoktadnosci. Wykonawca winien przystgpi¢ do usuniecia wad oraz niedoktadnosci
w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go przez Zamawiajgcego o ich wystgpieniu oraz usungé je
w terminie 14 dni od daty przystgpienia do ich usuwania o ile warunki atmosferyczne i inne
okolicznosci np. administracyjne umozliwig wykonanie korekt i poprawek.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie o ktdrym mowa w ust. 5 powyzej lub opdznia sie
w przystgpieniu do usuniecia zgtoszonych wad bez podania przyczyny uznanej przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania uprzedniego upowaznienia sgdu w tym zakresie, do czego Wykonawca
niniejszym upowaznia Zamawiajgcego.
W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie
Wykonawcy, udzielona przez Wykonawce gwarancja i rekojmia nie wygasaja.

§11 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) Wykonawca utraci ptynnosc¢ finansowa,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy

c) Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego przerwat realizacje robot na okres
7 dni, co zostanie stwierdzone przez wpis inspektora nadzoru Zamawiajgcego w dzienniku
budowy lub poprzez wystanie pisma do Wykonawcy, i nie podejmie ich ponownie przez
okres 14 dni,

d) po przekazaniu terenu budowy Wykonawca, w terminie 14 dni od daty wezwania przez
Zamawiajgcego, nie rozpocznie robdt bez podania przyczyny uznanej w ocenie
Zamawiajgcego,

e) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa i dokumentacjg wiedzg techniczng,
Polskimi Normami, wytycznymi Zamawiajacego, o fakcie tym Zamawiajacy winien
powiadomic pisemnie Wykonawce w terminie 14 dniu od zaistnienia zdarzenia i przy braku
odpowiedzi ze strony Wykonawcy w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy.

f)  Wykonawca opdznia sie z ukoriczeniem przedmiotu umowy przez okres 14 dni bez podania
uzasadnionej przyczyny .

2) Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy nie optaci faktury w okresie 7 dni od
terminu pfatnosci, chyba ze naleznos$¢ faktury bedzie pomiedzy stronami sporna. Wykonawca
przed odstgpieniem od umowy zobowigzany jest do wyznaczenia Zamawiajagcemu
dodatkowego,- 7 — dniowego terminu do zaptaty.

Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem

uzasadnienia w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych

odstgpienie.

W przypadku odstgpienia od umowy w trybie okreslonym w ust. 2, Wykonawcy przystuguje

wytgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanej czesci zamowienia.



4. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczy¢ przerwane roboty budowlane na koszt tej ze Stron ktéra od umowy
odstepuje. Za roboty wykonane po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy wykonane bez
zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie bedzie legitymowany do dochodzenia od Zamawiajgcego
wynagrodzenia z tego tytutu czy tez zwrotu kosztédw ich wykonania.

5. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, Strony okreslg warto$é¢ wykonanych do dnia
odstgpienia robdt budowlanych. Okreslenie tej wartosci nastgpi w nastepujgcy sposob:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia prze ktdéragkolwiek ze Stron od umowy, zostanie
rozpoczeta inwentaryzacja robdt wykonanych oraz robdt w toku, ktdrej czas trwanie nie moze
przekroczy¢ 3 dni roboczych,

2) W terminie 7 dnia od dnia odstgpienia przez ktéragkolwiek ze Stron od umowy, zostanie
przeprowadzona wycena robét wykonanych oraz robét w toku,

3) Wycena wykonanych robét budowlanych jak réwniez robét budowlanych bedacych w toku
nastgpi w oparciu o wartosci srednie wskazane w Katalogu SECOCENBUD obowigzujgcym w
kwartale poprzedzajacym odstgpienie od umowy.

6. Odmowa jednej ze Stron uczestniczenia w inwentaryzacji oraz wycenie wykonanych robodt
budowlanych oraz robdét budowlanych w toku legitymuje drugg Strone do jednostronnego
przeprowadzenia inwentaryzacji i wyceny. Ustalenia zawarte w takiej inwentaryzacji
i wycenie sg wigzace dla Strony nie biorgcej udziatu w tych czynnosciach.

§ 12 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) opdznienia powstate z winy Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia,

b) opdinienie powstate z winy Wykonawcy w usunieciu wad o ktérych mowa w § 9 ust. 6 oraz ust.
9 w wysokosci 1.500,00 zt (stownie : jeden tysigc pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien
opdznienia,

c) zazlecenie wykonania robét podwykonawcy bez powiadomienia Zamawiajgcego o podzleceniu
prac z zakresu przedmiotu umowy w wysokosci 5.000,00 zt (stownie : pieé tysiecy ztotych
00/100)

d) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100),

e) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100).

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku gdy opdznienie w zaptacie naleznosci
przekracza 7 dni w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie z ust. 1 kar
umownych z wynagrodzenia umownego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych.

§ 13 WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy przewiduje prawo do zmiany warunkdéw umowy, w zakresie zapisdw obejmujgcych:
termin realizacji przedmiotu zamdwienia, termin ptatnosci, wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, podwykonawcéw, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia, dokumentacje projektows.
2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany warunkow umowy, o ktérych mowa w ust 1 w ponizszych
przypadkach:
a) utraty przez Zamawiajgcego zrddta finansowania inwestycji w catosci lub w czesci,
b) zmiana uzasadniona bedzie sytuacjg, ktdrej Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie
mogt przewidzied,
c) dotycza terminu zakoniczenia robot, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:
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d)

e)

f)

1)

8)

dziatania sity wyzszej. Za site wyzszg uznaje sie wyjatkowe wydarzenia lub okolicznosci,
zaistniate po zawarciu Umowy, na ktdrg Strona nie ma wptywu oraz ktérej Strona nie mogta
unikng¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, oraz ktérej, gdyby
wystgpita, taka Strona nie mogtaby unikngé ani przezwyciezy¢ oraz ktérej powstanie nie jest
lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Strony. Jako Sita wyzsza traktowane bedg w
szczegolnosci takie zdarzenia jak: eksplozja, huragan, pozar, powddz, pandemia, epidemia,
skazenie chemiczne lub inne katastrofy, naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wiadze
panstwowe lub lokalne, stan wojenny, stan wyjagtkowy, strajk lub inne formy protestu, akty
niepostuszenistwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktére sg skutkiem
sporow pracowniczych na szczeblu panistwowym, akty witadz pandstwowych
uniemozliwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan umownych,

gdy z uwagi na realizacje robdt dodatkowych lub zamiennych dojdzie do koniecznosci
wstrzymania lub opdznienia robét objetych przedmiotem zamédwienia,

zmiana zwigzana bedzie z wydanymi decyzjami, jezeli w trakcie wykonywania robdt
wystgpig nowe fakty i okolicznosci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
budynku,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wprowadzenia przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentac;ji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
realizacji dodatkowych robdt od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, o ile staty sie one niezbedne do wykonania i zgoda na nie zostata wyrazona
przez Zamawiajgcego,

koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, ekspertyz lub decyzji
administracyjnych,

zmiana regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy, wywotujace
potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt c) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robdt
objetych umowag w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania okolicznosci,

zmiany 0sdéb reprezentujgcych Strony Umowy, adresu lub oznaczenia danych Zamawiajgcego
i/lub Wykonawcy;,

zmiany technologii wykonania robét budowlanych, materiatéw, parametréw technicznych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
w nastepujacych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu zamdwienia,

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust.1 prawa Budowlanego,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowe], w szczegdlnosci napotkana niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg
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skutkowa¢ w S$wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy.

g) gdyzmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét od dotychczasowego Wykonawcy, ktérych nie
uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione facznie
nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
instalacji lub ustug, zamdéwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50% wartosci zamowienia okreslonej w
pierwotnej umowie, z wyjagtkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

h) Zamawiajgcy dopuszcza zmniejszenie zakresu robdt bedgcych przedmiotem Umowy, o ile
wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne. W
takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych
robdt obliczony wg wartosci cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowigcej Zatgcznik nr
3 do Umowy.

i) Zamawiajgcy uprawniony jest do zwiekszenia zakresu robét bedacych przedmiotem Umowy, o
ile wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne. W
takim przypadku Strony podejmag negocjacje w celu ustalenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy.

Zaistnienie ktérejkolwiek z ww zdarzen lub okolicznosci upowaznia zaréwno Wykonawce, jaki

Zamawiajgcego do zgdania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym

drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci wraz z

uzasadnieniem dajgcym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno by¢ przedstawione

w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie dowiedzie¢ o danym

zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpic za zgodg obydwu Stron wyrazong na

pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w

przedstawionych sytuacjach.

§ 14 ZMIANA UMOWY W ZWIAZKU Z WYSTAPIENIEM COVID-19 1

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie

terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu ptatnosci) w

przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych realizacje

zamodwienia (lub dopiero majgcych taki stan wywotac) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19.

Strony niezwtocznie informuja sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic.

Strony umowy potwierdzajg ten wptyw, dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu

pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia z uwagi na: ich obowigzkowa hospitalizacje, objecie kwarantanng lub nadzorem
epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami, ktérych zdrowie
zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu koniecznosci
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktérym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z
dnia 25 czerwca 1999 r. o Swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w razie
choroby i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujgcym sie orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z
orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego,
przedszkola, szkoty lub innej placéwki, do ktorych uczeszcza dziecko, lub niemoznosci
sprawowania opieki przez nianie lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania sie
COVID-19;
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b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-
19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub
decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o
ktérych mowa w art. 11 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw, w tym jej
zmian;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatdw, trudnosci w dostepie
do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajag mozliwos¢
wykonania umowy;

f) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt a-e, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Kazda ze stron moze zgdaé przedstawienia dodatkowych oswiadczern lub dokumentow

potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie

tej umowy.

Strona na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2i 3, w

terminie do 14 dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz

z uzasadnieniem odnosnie do wptywu okolicznosci o ktédrych mowa w ust. 2 na nalezyte jej

wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony

jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktérych mowa

w ust. 2, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany

umowy, w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania robot budowlanych,

c) zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy, - o ile wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w

ust. 2, mogg wptynaé na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 2, zamawiajgcy, w

uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 5.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy

lub jej czesci moze nastgpi¢ wyfacznie o czas trwania przeszkody.

Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID -

19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokosé.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-

19, moga wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie faczacej ich umowy, ktdra jest zwigzana z

wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy,

w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesié

wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres

wzajemnych swiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 2, jezeli zmiana ta obejmuje czes¢

zamoOwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg

odpowiednig zmiane taczacejich umowy, w sposdb zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy
przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy zmienionej zgodnie

z ust. 5.
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12.

Przepisy ust. 9 i 10 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca.
W przypadku wykonawcéw majacych siedzibe lub wykonujgcych dziatalnos¢ zwigzang z realizacja
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdw, o ktédrych mowa w ust.
2, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oswiadczenia
tych wykonawcéw. Postanowienia dotyczgce warunkédw zmiany umowy zawiera zatacznik nr 9 -
Projekt umowy.

§ 15 POSTANOWIENIA KONCOWE
Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad rzeczowo
i miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie
przenies¢ jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Zmiany oraz uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Strony zgodnie postanawiajg, iz adresami do korespondencji sg adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. Nadto, strony zgodnie o$wiadczajg, iz dopuszczalne jest przesytanie
korespondencji za posrednictwem poczty, faksu oraz poczty elektronicznej wedtug danych
wskazanych w komparycji umowy. Zmiana danych do korespondencji wymaga pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego jednakze nie stanowi ona zmiany umowy i nie wymaga zachowania
formy pisemnej.
Integralng czescig umowy stanowi zaftacznik nr 1 — Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. 2
kosztorys szczegbétowy, 3 — oferta Wykonawcy, 4 - Projekt remontu wej$é do budynku Na Stoku
40A,B w Gdarnisku
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie znajdujg aktualnie obowigzujace
przepisu dotyczgce wykonywania robdt budowlanych, w szczegdlnosci lecz nie wytacznie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy — Prawo budowlane.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki:

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

Kosztorys szczegotowy

Oferta Wykonawcy

Projekt remontu wejs¢ do budynku Na Stoku 40A,B w Gdansku

PWNPE

Zamawiajacy: Wykonawca:
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