

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY UL.PRZYJEMNA 3-5
ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK UL.PRZYJEMNA 3-5
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZYJEMNA 3-5
ADRES INWESTORA : GDAŃSK UL.PRZYJEMNA 3-5
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Gandecki
DATA OPRACOWANIA : 04.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr 202 z 16 września 2004 roku poz.2072

Każdy potencjalny OFERENT przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót koniecznych do wykonania ,a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań INWESTORA ,który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				0.00
2	ROBOTY BUDOWLANE				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDYNEK PRZYJEMNA 3-5					
1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
1	KNR 4-01 d.10535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 55.20	m m	55.200	
				RAZEM	55.200
2	KNR 4-01 d.10354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych 21.45	m m	21.450	
				RAZEM	21.450
3	KNR 4-01 d.10354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 16.0	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
4	d.1analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń zewnętrznych(anteny satelitarne itp) z wykonaniem przedłużeń montażowych. 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.10354-13-analogia	Demontaż elementów stalowych na elewacji 14.0	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR 4-03 d.11133-01	Demontaż opraw oświetleniowych 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	d.1analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.10701-02	Skucie odparzonego tynku (przyjęto 10% elewacja północna i południowa) 519.12*0.1	m2 m2	51.912	
				RAZEM	51.912
9	KNR-W 2-02 d.11027-04	Demontaż drzwi zewnętrznych 5.48	m2 m2	5.480	
				RAZEM	5.480
10	KNR 4-04 d.11103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką samochodu samowyladowcze poz.8*0.02	m3 m3	1.038	
				RAZEM	1.038
11	KNR 4-04 d.11103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km poz.10	m3 m3	1.038	
				RAZEM	1.038
12	KNR 4-04 d.11103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 poz.11	m3 m3	1.038	
				RAZEM	1.038
13	d.1analiza indywidualna	Opłata za wysypisko gruz poz.11*2.0	t t	2.076	
				RAZEM	2.076
14	KNR 4-04 d.11107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 0.310	t t	0.310	
				RAZEM	0.310
15	KNR 4-04 d.11107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 0.310	t t	0.310	
				RAZEM	0.310
2		ROBOTY BUDOWLANE			
16	KNR 2-02 d.21604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 790.00	m2 m2	790.000	
				RAZEM	790.000
17	KNR AT-05 d.21663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań zewnętrznych elewacyjnych o szer. 0,73 m poz.16	m2 m2	790.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	790.000
18	KNR 2-02 d.21611-09	Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami	m2		
		9.00	m2	9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNR 2-02 d.20925-02	Oslony okien płytami folią i płytami pilśniowymi	m2		
		158.26	m2	158.260	
				RAZEM	158.260
20	KNR 4-01 d.20711-03-ana- logia	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		poz.12	m2	1.038	
				RAZEM	1.038
21	KNR 0-28 d.22620-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		519.12+109.5	m2	628.620	
				RAZEM	628.620
22	KNR 4-01 d.20610-01	Odgrybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		46.88	m2	46.880	
				RAZEM	46.880
23	KNR 0-28 d.22620-01	Oczyszczenie mechaniczne	m2		
		poz.22	m2	46.880	
				RAZEM	46.880
24	KNR 4-01 d.20621-04	Zagruntowanie powierzchni drewnianej metodą smarowania	m2		
		poz.23	m2	46.880	
				RAZEM	46.880
25	KNR 4-01 d.20621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania	m2		
		poz.23	m2	46.880	
				RAZEM	46.880
26	KNR 4-01 d.20619-02	Odgrybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych(przyjęto 20% powierzchni elewacja północna i południowa)	m2		
		519.12*0.20	m2	103.824	
				RAZEM	103.824
27	KNR 4-01 d.20621-04	Zagruntowanie powierzchni metodą smarowania	m2		
		poz.26	m2	103.824	
				RAZEM	103.824
28	KNR 4-01 d.20621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian metodą smarowania	m2		
		poz.26	m2	103.824	
				RAZEM	103.824
29	KNR 7-12 d.20107-01	Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych(skrzynki instalacyjne)	m2		
		3.12	m2	3.120	
				RAZEM	3.120
30	KNR 7-12 d.20105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.29	m2	3.120	
				RAZEM	3.120
31	KNR 4-01 d.21212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych	m2		
		poz.29	m2	3.120	
				RAZEM	3.120
32	KNR 4-01 d.21212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		poz.29	m2	3.120	
				RAZEM	3.120
33	KNR 0-23 d.22612-01	Wypełnienie styropianem otworów po kratkach 20x20 cm	m2		
		4*0.2*0.2	m2	0.160	
				RAZEM	0.160
34	KNR 0-23 d.22612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy startowej 20 cm	m		
		62.00	m	62.000	
				RAZEM	62.000
35	KNR 0-23 d.22612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy startowej 8 cm	m		
		11.20	m	11.200	
				RAZEM	11.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 0-23 d.22612-09-ana- logia	Zamocowanie taśmy uszczelniającej poz.34+poz.35	m m	 73.200	 73.200
				RAZEM	73.200
37	KNR 4-01 d.20707-05	Wykonanie uszczelnienia sylikonem poz.36	m m	 73.200	 73.200
				RAZEM	73.200
38	KNR 0-23 d.22612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.20 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 426.90	m2 m2	 426.900	 426.900
				RAZEM	426.900
39	KNR 0-23 d.22612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.8 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 109.50	m2 m2	 109.500	 109.500
				RAZEM	109.500
40	KNR 0-23 d.22612-05	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian (poz.38+poz.39)*5	szt. szt.	 2 682.000	 2 682.000
				RAZEM	2 682.000
41	KNR 0-23 d.22612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.38+poz.39	m2 m2	 536.400	 536.400
				RAZEM	536.400
42	KNR 0-23 d.20931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.41	m2 m2	 536.400	 536.400
				RAZEM	536.400
43	KNR 0-23 d.20931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zgodnie z dok.tech.(tynk barwiony w masie) poz.42	m2 m2	 536.400	 536.400
				RAZEM	536.400
44	KNR 0-23 d.22612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem alum.(narożniki budynku) 35.8+17.90	m m	 53.700	 53.700
				RAZEM	53.700
45	KNR 0-23 d.22612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 75.40	m2 m2	 75.400	 75.400
				RAZEM	75.400
46	KNR 0-23 d.20931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej na ościeżach poz.45	m2 m2	 75.400	 75.400
				RAZEM	75.400
47	KNR 0-23 d.20931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego . gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża poz.45	m2 m2	 75.400	 75.400
				RAZEM	75.400
48	KNR 0-23 d.22612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem alum. 232.80	m m	 232.800	 232.800
				RAZEM	232.800
49	KNR 0-23 d.22613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.15 cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian 27.36	m2 m2	 27.360	 27.360
				RAZEM	27.360
50	KNR 0-23 d.22613-05	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian 27.36*5	szt. szt.	 136.800	 136.800
				RAZEM	136.800
51	KNR 0-23 d.22613-05	Wykonanie elewacji podwieszanej wentylowanej systemowej z płyt włóknocementowych na podkonstrukcji drewnianej(ściany+obróbki ościeży) 27.36	m2 m2	 27.360	 27.360
				RAZEM	27.360
52	KNR 4-01 d.20315-05-ana- logia	Wyłożenie spadków podokiennych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		85.80	m	85.800	
				RAZEM	85.800
53	KNR 2-02 d.20129-02	Obsadzenie podokienników z blachy zgod.z dok.tech., długości ponad 1 m	szt		
		54.00	szt	54.000	
				RAZEM	54.000
54	KNR 0-23 d.22612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS gr.15 cm- przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		73.50	m2	73.500	
				RAZEM	73.500
55	KNR 0-23 d.22613-05	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian	szt.		
		73.50*5	szt.	367.500	
				RAZEM	367.500
56	KNR 0-23 d.22612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach Krotność = 2	m2		
		73.50	m2	73.500	
				RAZEM	73.500
57	NNRNKB d.2202 2803-01	(z.VI) Licowanie ścian płytki klinkierowe na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m2		
		73.50	m2	73.500	
				RAZEM	73.500
58	KNR 4-01 d.20322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach (kratki malowane proszkowo)	szt.		
		16.00	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
59	KNR 2-02 d.20409-04	Wykonanie konstrukcji nowych daszków z formatek płyty OSB 3	m3		
		1.56	m3	1.560	
				RAZEM	1.560
60	KNR 0-23 d.22612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr.5 cm na płycie OSB	m2		
		7.00	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
61	KNR 0-23 d.22612-07	Przyklejenie warstwy siatki na płyty styropianowe	m2		
		poz.60	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
62	KNR 0-23 d.20931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz.61	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
63	KNR 0-23 d.20931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego . gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m2		
		poz.61	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
64	KNR 0-23 d.22612-08-ana- logia	Wklejenie profilu okapowego(kapinosa z pcv) na konstrukcji nowych daszków	m		
		8.60	m	8.600	
				RAZEM	8.600
65	KNR 2-02 d.20506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		2.25	m2	2.250	
				RAZEM	2.250
66	KNR 2-02 d.20506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		1.84	m2	1.840	
				RAZEM	1.840
67	KNR 0-15II d.20527-01-ana- logia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa	m2		
		5.06	m2	5.060	
				RAZEM	5.060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 0-15II d.2.0527-02-ana- logia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - każda następna warstwa	m2		
		5.06	m2	5.060	
				RAZEM	5.060
69	KNR 2-02 d.2.0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		6*9.2	m	55.200	
				RAZEM	55.200
70	d.2analiza indy- widualna	Rury spustowe podłączone do wpięć żeliwnych kanałów deszczowych	szt		
		6.00	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
71	KNR 0-19 d.2.1024-08-ana- logia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zgodnie z dok.tech.(drzwi wejściowe)	m2		
		5.04	m2	5.040	
				RAZEM	5.040
72	KNR 4-01 d.2.1209-10-ana- logia	Renowacja okapu drewnianego gruntowanie elem.drew.	m2		
		32.72	m2	32.720	
				RAZEM	32.720
73	KNR 4-01 d.2.1209-10-ana- logia	Dwukrotne malowanie elem.drew.(nadbudówek i kominów)	m2		
		poz.72	m2	32.720	
				RAZEM	32.720
74	KNR 2-02 d.2.1505-02	Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie (nadbudówek i kominów)	m2		
		25.00+105.91+5.5	m2	136.410	
				RAZEM	136.410
75	KNR 0-28 d.2.2630-05	Malowanie farbą silikonową	m2		
		poz.74	m2	136.410	
				RAZEM	136.410
76	KNR 0-28 d.2.2630-05	Malowanie cokołu i ocieplonych ścian farbą anti-graffiti	m2		
		266.20	m2	266.200	
				RAZEM	266.200
77	KNR 5-08 d.2.0510-05-ana- logia	Montaż opraw oświetleniowych wandaloodpornych	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
78	d.2analiza indy- widualna	Doprowadzeniu zasilania do opraw	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000