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OPIS TECHNICZNY

Aneks do
Projektu budowlanego remontu:
1. Rewitalizacja czeSciowa budynku
II. Remont czesciowy budynku
( wraz z dociepleniem i izolacjq fundamentow )
w zakresie I. Rewitalizacja czesciowa budynku

1. Dane formalne.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Inwestor:
Wspolnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Zaroslak 1 w Gdansku

Lokalizacja:
ul. Zaroslak 1, Gdansk, dz. nr 193, obreb 080

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,

- obowigzujgce akty prawne,

- wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna,

- Inwentaryzacja budynku Zaroslak 1, Gdansk, z grudnia 2004 r.,

- Projekt remontu i rewaloryzacji kamienicy mieszkalnej przy ul.
ZaroSlak nr 1 w Gdansku z 2006 r. wykonany przez Mgr arch. A.
Stenkevic-Diakun i Mgr inz. arch. T. Chrzanowskiego,

- Protokét z kontroli piecioletniej obiektu budowlanego — budynku
wielorodzinnego Gdansk, ul. Zaroslak 1, wykonany w pazdzierniku
2015 r., wykonany przez J. Kosior i Z. Kokoszka,

- Ekspertyza techniczna dotyczaca oceny stanu technicznego
kondygnacji piwnic wielorodzinnego budynku mieszkalnego
zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Zaroslak 1 wykonana w
pazdzierniku 2012 r., wykonana przez dr inz. M.
Niedostatkiewicza,

- Decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
z dnia 24 kwietnia 2006 r. o sygnaturze ZN.4151/2644/2006

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji budynku. W
sktad tego wchodzi:

- remont z dociepleniem elewacji pétnocnej oraz wykonanie izolacji
pionowej i poziomej wraz z dociepleniem Sciany piwnicznej (zach.)
i wymiana stolarki okiennej w piwnicach na elewacji zachodniej;



2. Opis stanu istniejacego

Budynek jest obiektem o wartosciach kulturowych (zgodnie z MPZP ochronie
podlega charakter budynku i detal architektoniczny). Lezy w strefie ochrony
débr kultury: strefie ochrony ekspozycji historycznego Srédmiescia Gdanska
oraz w strefie ochrony archeologicznej. Ponadto budynek znajduje sie w
terenie objetym granicami obszaru rehabilitacji istniejgcej zabudowy i
infrastruktury technicznej ( w planowanych dziataniach m.in. remonty
istniejgcych obiektdw o wartosciach kulturowych). Przedmiotowy teren
potozony jest w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw jako
historyczny ukfad urbanistyczny miasta Gdariska, w obrebie obszaru uznanego
za pomnik historii oraz w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow
jako Zespdt Kanatu Raduni.

2.1. Lokalizacja

Budynek znajduje sie w pierzei kamienic i zamyka jg od ptnocy. Jest
usytuowany na dziatce o sporym spadku terenu. Rdznica w wysokosci terenu
pomiedzy elewacjg zachodnig i wschodnig wynosi okoto jednej kondygnaciji.
Od strony wschodniej rzeka Nowa Radunia. Wejscie do budynku znajduje sie
od strony zachodniej. Eksponowane wszystkie elewacje.

2.2. Opis ogoiny budynku

Budynek murowany, czterokondygnacyjny z poddaszem i piwnica.
Poddasze czesciowo przeksztatcone na funkcje mieszkalng. Elewacje
tynkowane. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o pofaciach o matym
spadku, pokrytych papa. Wejscie do budynku na elewacji zachodniej. Budynek
jednoklatkowy. Elewacja zach. i wsch. bogata w detal architektoniczny,
elewacje pn. (szczytowa) — brak detali. Elewacja wsch. po remoncie. Prace
budowlane wykonano na podstawie Decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdwz dnia 24 kwietnia 2006 r. o sygnaturze
ZN.4151/2644/2006.

2.3. Stan techniczny budynku.

2.3.1. 0golny.

Budynek catosciowo dawno nieremontowany, wyremontowano
tylko elewacje wsch.. Stan techniczny ogdiny zty — odparzenia i spore
ubytki w tynku, zawilgocenia, pekniecia. Elewacje mocno zabrudzone,
widoczne $lady ,napraw” miejscowych. Klatka schodowa oraz dach w
ztym stanie technicznym.



2.3.2. Sciany piwniczne i studnie przy oknach piwnicznych

Sciany piwnic murowane. Sciana piwniczna na elewacji wsch.
nad poziomem terenu, w dobrym stanie — elewacja po remoncie.
Sciana piwniczna od strony zach. lekko zawilgocone.

Studnie okien piwnicznych zasypane lub przykryte. Widoczne spore
ubytki i ukruszenia w studniach.

Sciana piwniczna i cokét od strony pdétnocnej w dos¢ dobrym stanie,
widoczne lekkie zawilgocenie w dolnej partii muru.

widoczny zabrudzony cokoét
budynku, ukruszenia w tynku
oraz zniszczone studnie przy
oknie piwnicznych

cokét na elewacji pn.




2.3.3. Odprowadzanie wody

Odprowadzanie wody opadowej od budynku z rur spustowych na teren
przy budynku — sprawne. Z terenu przy budynku niesprawne (w wiekszosci
miejsc). Opaska wokdt budynku (elewacja zach.) popekana w wielu
miejscach, petna ubytkéw, o zréznicowanych spadkach. Taki stan opaski
powoduje zalewanie Scian. Opaska na elewacji pn. miejscami o ztym spadku,
jej stan jest dobry.

Rynny i rury spustowe w ztym stanie technicznym, wymagajg wymiany. Tylko
rura na elewacji wsch. w Srednim stanie technicznym.

2.3.4. Tynki

Elewacje tynkowana tynkiem gtadkim i fakturowym. Elewacja wsch. po
remoncie. Stan techniczny tynku pozostatych elewacji zty - widoczne
zabrudzenia, zawilgocenia, odspojenia, spore ubytki w tynku i odpadajacy tynk
w paru miejscach. Tynk czeSciowo do skucia. Na elewacji zach. widoczne
pekniecia, bedgce peknieciami muru (nadproze nad oknem pierwszego i
drugiego pietra oraz pionowe pekniecie na pograniczu z budynkiem
Zaro$lak 3). Na elewacji pn. widoczne pekniecia w tynku, nalezy ocenic czy sg
to pekniecia tynku czy muru rowniez.

elewacja zach. - widoczne
zabrudzenia, zawilgocenia




widoczna elewacja wsch.
bedaca po remoncie oraz
elewacja zach. do remontu
i docieplenia

widoczne pekniecia nadprozy

2.3.5. Cokot

Budynek posiada cokét wysuniety lekko przed lico Sciany. Na elewaciji
potnocnej lekka odsadzka na dwdch poziomach. Na elewacji zachodniej na
pograniczu z budynkiem Zaro$lak 3 cokét ma wiekszg odsadzke, nastepnie
cokot ma uskok w gore i odsadzka jest tutaj mniejsza. Na elewacjach zach.
cokot zabrudzony, widoczne spekania i odspojenia tynku i zapraw. Cokét od
strony pétnocnej w dos¢ dobrym stanie, widoczne lekkie zawilgocenie w dolnej
partii muru.



2.3.6. Detale elewacji

Elewacja wsch. (bedaca po remoncie) i zach. bogate w detale
architektoniczne: gzyms pod okapem, gzymsy podokienne, gzyms nad
drzwiami wejsciowymi, gzymsy miedzykondygnacyjne, opaski wokét okien,
konsole i zdobienia przy oknach oraz pod okapem.

Detale wykonane z tynku gtadkiego, zachowane w wiekszosci w dobrym
stanie, widoczne ubytki w tynku i ukruszenia w niektorych detalach oraz
zabrudzenia itp.. Na elewacji pn. (szczytowej) brak detali ozdobnych.

2.3.7. Stolarka

Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych w wiekszosci wymieniona na nowa.
Okna o takich samych podziatach, lecz czeSciowo o wspdtczesnej formie.
Niektdre okna (zachowane historyczne) o rozrzezbionych profilach. Stan okien
nowych bardzo dobry, stan okien starych zty. Okna na klatce schodowej, na
strychu i w piwnicach ( na elewacji zach. ) w ztym stanie technicznym. Jedno
okno strychowe na elewacji frontowej zostato wymienione na nowe duzo
mniejsze od pierwotnego, co zaburza charakter i tad na elewacji. Okna
piwniczne na el. wsch. po wymianie. Drzwi wejsciowe do budynku na elewacji
frontowej o historycznym rysunku, w ztym stanie techn. — podniszczone u
dotu, zabrudzone, farba odpryskuje itp. — widoczne typowe $lady uzytkowania.

2.3.8. Dach i kominy

Budynek przykryty dachem dwuspadowym o matym kacie nachylenia
pofaci. Dach pokryty papg asfaltowg. Dach w ztym stanie technicznym —
dawno nieremontowany. Kominy w ztym stanie technicznym.

2.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce inwestora i na dziatkach
Gminy Miasta Gdansk.

3. Prace remontowe

Zaleca sie wykonanie napraw i prac remontowych w piwnicach zgodnie
z Ekspertyzg techniczng dotyczaca oceny stanu technicznego kondygnacii
piwnic wielorodzinnego budynku mieszkalnego wykonang w pazdzierniku 2012 r..

1.3.1. Izolacja s$cian piwnicznych budynku i studnie przy oknach
piwnicznych
Projektuje sie izolacje przeciwwilgociowg Sciany zewnetrznej piwnicznej
zachodniej (elewacja frontowa) budynku wraz z dociepleniem tej Scian - w
wykopie od zewnatrz oraz wymiang stolarki okiennej w studniach. (Stolarka
patrz punkt I.3.5.).
Projektuje sie wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji i izolacji pionowej.
Izolacje nalezy wykonywaé, przestrzegajac wytycznych producenta, jako



rozwigzania systemowe.

Prace nalezy prowadzi¢ ostroznie, majgc na uwadze mozliwosS¢ wystgpienia
podziemnych instalacji.

Projektuje sie tez wykonanie nowych studni przy oknach piwnicznych — np.
jako montaz gotowych dostepnych na rynku doswietlaczy o korpusie
poliestrowym wzmocnionym (np. wtdknem szklanym lub z dodatkami) w 100%
mrozoodpornym, o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i odpornym na
dziatanie roztworow substancji chemicznych, z odprowadzeniem wody do
gruntu. DosSwietlacze przykryte rusztem stalowym. Do$wietlacze muszg
posiadac wszystkie niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy.
Studnie nalezy wykonac przestrzegajgc rozwigzan systemowych.

Izolacja powinna by¢ wykonana w sposob ciggty dlatego nalezy wykonywac ja
z ,zaktadami” na elewacje sasiednie — min. 30 cm.

Wszystkie podtoza muszg by¢é mocne, nosne i wolne od substancji
ostabiajgcych przyczepnos¢ oraz luznych lub miekkich elementow.

Po wykonaniu wykopu i odstonieciu przeznaczonego do uszczelnienia
fragmentu nalezy go starannie oczyscic, jesli jest taka potrzeba odgrzybic i
oceni¢ stan powierzchni. Konieczne jest usuniecie wszelkich luznych,
niezwigzanych, zniszczonych fragmentéw muru, skucie starych tynkow,
usuniecie starych powtok izolacyjnych oraz innych elementéw. Jesli istniejg
stare powtoki izolacyjne, nalezy ustali¢ czy jest to smota czy powtoka
bitumiczna. Jesli smota nalezy ja w catosci usungé, jesli powtoka bitumiczna —
mozna jg pozostawi¢ w przypadku gdy jest mocno zwigzana z podtozem i
bedzie wspdtgrata z nowymi masami (sprawdzi¢ wytyczne producenta!), pod
warunkiem ze nie jest to miejsce styku fundamentu i Sciany fundamentowej —
tu nalezy usunac starg powtoke w kazdym przypadku.

Wszelkiego rodzaju ubytki od 5-50 mm nalezy wypetni¢ i wyréwnac w jednym
cyklu stosujac zaprawy i materiaty uszczelniajgce systemowe.

Wykonanie izolacji zacza¢ od iniekcji poziomej.

Przed wykonaniem iniekcji wykona¢ wstepne uszczelnienie (o ile producent nie
zaleci inaczej).

Oczysci¢ podtoze i usungc powtoki z catej powierzchni.

Suche powierzchnie wstepnie zmoczy¢ i wykonac gruntowanie preparatem
gruntujgcym: bezrozpuszczalnikowy preparat krzemionkujacy (z woda 1:1 jesli
instrukcja producenta tak nakazuje) + oporny na siarczyny szlam
uszczelniajacy (zgodnie z wytycznymi producenta).

Po wstepnym uszczelnieniu przystgpi¢ do iniekcji:
Do wykonania iniekcji w murze nalezy wywierci¢ otwory zgodnie z wytycznymi
producenta preparatu iniekcyjnego (odstepy miedzy nimi, kat nachylenia i




Srednica otwordw).

Otwory iniekcyjne powinny byc¢ jak najnizej, ale jednoczesnie nie nalezy
wwiercac sie w tawe i inne czesci budynku zatem zaleca sie wykonanie
otworéw okoto 10 cm nad tawg fundamentowgq. Podczas wiercenia nalezy
przebi¢ co najmniej jedng spoine wsporng i, o ile jest to mozliwe, zakonczy¢
wiercenie ok. 5 cm przed koncem (drugg strong) muru (w przekroju).

Otwory nalezy ,przedmuchac” w celu usunieciu pytu. Po tym wprowadzi¢ w
otwory bezrozpuszczalnikowy preparat krzemionkujacy (zgodnie z wytycznymi
producenta). Po zakonczeniu nasgczania wszystkie otwory nalezy zamkngé
zaczynem cementowym zelujgcym.

Przestrzegac wszystkich wytycznych producenta. W razie watpliwosci wezwad
projektanta.

Wykonywanie izolacji pionowej.

Izolacje pionowa nalezy wykona¢ do wysokosci jak projektowany cokot.

Krawedz wystepu fundamentu nalezy zfazowac¢. Na catym uszczelnianym
obszarze nalezy usungc elementy ostabiajgce przyczepnos¢. Na tak
przygotowane podfoze natozy¢ odporng na siarczyny szpachléwke
uszczelniajgca jako wyrdwnanie. Nastepnie zagruntowad
bezrozpuszczalnikowym preparatem krzemionkujgcym (zgodnie z wytycznymi
producenta) + odpornym na siarczyny szlamem uszczelniajgcym. Wykonac¢ na
styku tawy fundamentowej i Sciany fasete uszczelniajgcg z zaprawy
uszczelniajgcej odpornej na siarczyny.

Nastepnie nanies¢ hydroizolacje: polimerowo-bitumiczng,
bezrozpuszczalnikowa, modyfikowang tworzywami sztucznymi, powtoke
grubowarstwowg z wypetniaczem gumowym — zgodnie z wytycznymi
producenta.

Zuzycie, grubos¢ warstwy, ilos¢ warstw itp. — w zaleznosci od przypadku
obcigzenia wodg — zgodnie z wytycznymi producenta.

Po naniesieniu wszystkich warstw hydroizolacji nalezy potozy¢ warstwe
polistyrenu ekstrudowanego 8 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max.
0,036 W/mK (klejony do hydroizolaciji), a nastepnie podwojng warstwa folii
budowlanej. ( Mozna zastosowa¢ mate systemowg lub inne rozwigzanie systemowe
zalecang przez producenta. )

Polistyren ekstrudowany potozy¢ do wysokosci cokotowej — patrz pkt. I.3.2.

i rys. 4.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac przesianym gruntem z wykopu, aby
unikng¢ uszkodzenia izolacji.

Wykonujac izolacje nalezy przestrzega¢ wszystkich wytycznych producenta.

Jesli Sciana przekracza w jakims$ miejscu 60 cm (grubosc), wykonac
dodatkowo iniekcje od wewnatrz, zgodnie z wytycznymi producenta.



Wykonczenie cokotu — patrz punkt . 1.3.2. niniejszego opisu.

Po zakonczeniu prac izolacyjnych nalezy wykonac opaski wokot budynku i
uzupetnienie chodnika (punkt 1.3.3.).

UWAGTI:

Zaleca sie wykonanie w przysztosci izolacji poziomej i pionowej Sciany
potnocne;j.

Zgodnie z protokotem z kontroli piecioletniej budynku zaleca sie wykonanie
remontu posadzek piwnic oraz wietrzenie piwnic w okresie wiosenno — letnim.

Poniewaz najlepsze efekty daje izolowanie petne podziemnych czesci budynku,
tj. Scian zewnetrznych (izolacja pozioma i pionowa), $cian wewnetrznych
(izolacja pozioma) i podtdg, zaleca sie w przysztosci, wykonanie izolacji Scian
wewnetrznych konstrukcyjnych (w tym bocznych) i/lub podtdg, ktdra nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

Prace izolacyjne w miejscach przejscia rur (np. kanalizacyjnej) nalezy
wykonywac ze szczegodlng ostroznoscig i dbatoscig gdyz sg to potencjalne
miejsca przeciekdw. Wykona¢ dodatkowe uszczelnienia systemowe (np.
kotnierze).

Jedli istniejg dylatacje nalezy je specjalnie zabezpieczy¢ — stosujgc rozwigzania
systemowe lub inne zalecane przez producenta.

W trakcie wykonywania prac izolacyjnych nalezy oceni¢ stan fundamentéw.

1.3.2. Cokot - Wykonczenie cokotu elewacji frontowej — zachodniej.

Cokét dociepli¢ styropianem XPS (polistyren ekstrudowany) o
odpowiednich parametrach dla stref narazonych na uderzenia itp., o gr. 8% cm
(taka sama jak Sciana piwniczna) o wspotczynniku przewodzenia ciepta max.
0,036 W/mK. Cokdt o wysokosci jak obecnie (pasujacy wys. do budynku
sgsiedniego Zaroslak 3 - na pograniczu z nim), z uskokiem na elewacji jak
obecnie — patrz rys. 9.

Cokét od gory z lekkim spadkiem od budynku, wykonczony jak cokét budynku
Zaroslak 3.

Na ryzalicie ( Dsegdorvzalicie — weijscie do budynku) nie wykonywac cokotu w
postaci uskoku. Sciane wykonczy¢ na ptasko tak jak jest to widoczne obecnie.
Docieplenie w tym miejscu zakonczy¢ pod ptytkami chodnikowymi.

* Cokot na pograniczu z budynkiem Zaroslak 3 ( w miejscu gdzie jest wieksza
odsadzka) dociepli¢ styropianem gr. 5 cm, a dalej gdzie odsadzka jest
mniejsza gr. 8 cm.




Cokdt wykonczony tynkiem odpornym na uderzenia.
W razie watpliwosci wezwac projektanta.
1.3.3. Odprowadzenie wéd opadowych

Po wykonaniu izolacji Scian piwnicznych i wymianie doswietli okien
piwnicznych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego: wykonac uzupetnienie
chodnika (prawa czes$¢ elewacji frontowej) oraz trawiastg opaske (lewa czes¢
elewacji frontowej) - powyzej poziomu terenu przy budynku, ze spadkami od
budynku. Wkomponowac¢ doswietla okien piwnicznych.

Uzupetnienie chodnika z ptyt chodnikowych jak istniejgce, ze spadkiem od
budynku.

W miejscu konca rur spustowych wykona¢ betonowe korytka odprowadzajace
wode od budynku (korytka wpasowane w chodnik ).

Jedli istnieje taka mozliwosc¢, rury spustowe na elewacji zach. wiaczy¢ do
kanalizacji deszczowej — rozezna¢ w trakcie wykonywania prac — wykopow
przy robotach fundamentdw.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonanie prawidtowych spadkéw przy
studniach okien piwnicznych.

Zaleca sie naprawe opaski na elewacji pétnocnej — nadanie prawidtowego
spadku od budynku w miejscach gdzie obecnie jest nieprawidtowy.

1.3.4. Elewacja potnocna
1.3.4.1. Ocena stanu pekniecia sciany zewnetrznej
Widoczne pekniecia nalezy ocenic:

Przed przystgpieniem do remontu nalezy wykonac:
- na peknieciu zatozy¢ ptytki kontrolne, aby stwierdzi¢, czy ma ono charakter
ustabilizowany, lub czy deformacja postepuje nadal.

Przy zakfadaniu ptytek postepujemy w sposdb nastepujacy:

- odbijamy tynk na powierzchni 20x30cm, oczyszczamy mur;

- nalepiamy ptytke z zaprawy cementowej o szerokosci 6-8cm,
gr 2-3cm i dtugosci 25-30cm;

- na peknieciu nalepiamy 2 ptytki i obserwujemy je w ciggu
kilku miesiecy;

- jezeli ptytki nie pekajg, to mur jest ustabilizowany;

- w razie pekniecia ptytki nalepiamy w tym samym miejscu nowg
i obserwujemy dalej;

- nalezy ponumerowac ptytki i odnotowac daty nalepienia



Jezeli ocena peknie¢ wskaze ze niosg one zagrozenie dla budynku
(pekniecia nie bedgq sie stabilizowaly) nalezy zbadac¢ ich przyczyny,
oraz usungc je.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, ze pekniecia $cian sie ustabilizowaty,
mozna przystgpi¢ do zaprawiania pekniec.

1.3.4.2. Likwidacja pekniec

W trakcie remontu elewacji nalezy sku¢ tynk w miejscu pekniecia. Po
stwierdzeniu, ze pekniecie ma charakter powierzchniowy dokonujemy przeciecia
wzdtuz pekniecia rowka o szer. 1,5-2,0 cm i gtebokosci 3 cm. Wypetniamy
zaprawg murarskg R2=5MPA po uprzednim oczyszczeniu i zmyciu woda.

Jesli pekniecie jest szersze, nalezy uprzednio zalepi¢ z obydwdch stron
gipsem lub zaprawg z pozostawieniem niewielkich odstepéw do odprowadzania
powietrza. Wyku¢ w Scianie przebijakiem otwory o $rednicy 10 - 15 mm az do
$rodka - odstep otworéw 1,00-1,30 m. Przez wstawione w otwory rurki trzeba
przemy¢ pekniecia wodg pod ci$nieniem, a po 30 minutach, gdy woda wsigknie
w mur, przystgpic¢ do iniekcji, impulsami co kilka sekund, regulujac ci$nienie
wedtug potrzeby. Wttaczanie emulsji przerwa¢ po wypetnieniu szczelin i
wznowi¢ po uptywie kilkunastu godzin, gdy ciensze pekniecia zostang juz
wypetnione i zwigzane, a szersze mogg jeszcze by¢ prézne.

1.3.4.3. Przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do remontu Sciany pétnocnej nalezy doktadnie
sprawdzi¢ jej powierzchnie, oceni¢ czy wystepujg zawilgocenia i zasolenia,
naprawi¢ i wyrownac ubytki cegty i ospoinowania, oczysci¢ Sciane z pytu i
kurzu, zmy¢ jg parg wodng oraz osuszyc.

Warunkiem koniecznym jest sprawdzenie przyczepnosci istniejgcego tynku
przez opukiwanie (dzwigk przyttumiony Swiadczy o tym, ze tynk nie jest
zwigzany z podtozem). Zle zwigzany z podtozem tynk nalezy sku¢, a
powierzchnie Sciany wyrownac zaprawg cementowg 1 : 3. Jezeli powierzchnia
Sciany w wyniku skucia tynku wykaze miejscami ubytki i nierownosci wieksze
niz 10 mm, nalezy je wyrownac przez natozenie zaprawy j.w. z dodatkiem
okoto 10% kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy cementu.

1.3.4.4. Docieplenie

Docieplenie elewacji pétnocnej metodg BSO przy uzyciu
styropianu EPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta max. 0,032 W/mK dla
grubosci 12cm i o minimalnej wytrzymatosci na Sciskanie 70 kPa.
Docieplenie elewacji styropianem do cokotu. Docieplenie wykona¢ odsuniete
12 cm od krawedzi elewacji z obydwdch storn (naroznik budynku z elewacjg
wsch. i naroznik budynku z elewacjg zach. pozostanie niedocieplony na
odcinku 12 cm) — patrz rys. 3. Odsuniecie docieplenia na catej wysokosci



budynku. W ustepie powstatym od strony elewacji wsch. zamontowac rure
Spustowa.

Cokét dociepli¢ styropianem XPS (polistyren ekstrudowany) o odpowiednich
parametrach dla stref narazonych na uderzenia itp., o gr. 12 cm (taka sama
jak $ciana) o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max. 0,032 W/mK.
Istniejgcy cokot wystaje delikatnie przed lico Sciany (jak elewacja wsch.).
Projektowany cokdt nalezy wykonac tak samo.

Wykona¢ nowe opierzenia i obrobki blacharskie attyki.

I.3.4.5. Tynki

Elewacje wykonczy¢ tynkiem fakturowym jak elewacje wsch. bedaca
po remoncie. W trakcie wykonywania prac nalezy doktadnie dostosowac
uziarnienie tynku do elewacji wsch.. Dla pewnosci wykonac prébe tynku — aby
byt identyczny jak na elewacji wsch..

Kolorystyka jak dla elewacji wsch. — juz wykonanej.

Zbedne rury i kable oraz inne pozostatosci po dawnych instalacjach
zlikwidowac. Rozeznac w trakcie wykonywania prac. Kratki wentylacyjne na
elewacji nalezy zachowac.

Tynki malowac farbg paroprzepuszczalng fasadowg wg wytycznych producenta
— zgodnie z projektem kolorystyki.
Nalezy przestrzega¢ rozwigzan systemowych.

Uwaga! Kolor i uziarnienie tynku maja by¢ identyczne jak elewacji
wsch. bedacej po remoncie, nalezy wykona¢ prébne wymalowania
i dobrac odpowiednie uziarnienie tynku na budowie aby pasowato
do Sciany wschodniej.

W razie watpliwosci wezwac projektanta.

1.3.4.6. Cokot - Wykonczenie cokotu elewacji bocznej — potnocnej

Cokét dociepli¢ styropianem XPS (polistyren ekstrudowany) o
odpowiednich parametrach dla stref narazonych na uderzenia itp., o gr. 12 cm
(taka sama jak $ciana) o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max. 0,032
W/mK. Docieplenie odsuniete 12 cm od krawedzi Sciany — patrz punkt 1.3.4.4..
Cokdt o wys. jak elewacja wsch. - dopasowany do niej poziomem. Cokot
wykonac wystajacy delikatnie przed lico Sciany tak jak wystaje obecnie i jak
wystaje na elewacji wsch. bedacej po remoncie. Cokdt ma dwa uskoki — nad
parterem i nad piwnicg — nalezy je wykonac na tej samej wysokosci co na
elewacji wsch.



1.3.5. Stolarka

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej piwnicznej na elewacji
frontowej — zachodniej (w studniach). Okna wymieni¢ na nowe
energooszczedne pcv. Okna w kolorze brgzowym. Szczegdty — patrz rys. 5.
Przed zamowieniem okien nalezy dokladnie zmierzy¢ otwory
okienne.

Wymieniana stolarka musi ponadto spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy.

I1.3.6. Kolorystyka

Kolorystyka budynku wedtug oznaczen na rysunkach — przyjeto
barwy jak dla elewacji wsch. — bedacej po remoncie. Podane kolory farb
zostaty wybrane z probnika NCS.

Opierzenia i obrdbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym.

Kolor elewacji ma by¢ identyczny jak elewacji wsch. (juz wykonanej). Nalezy
wykonac prébne wymalowania i w razie watpliwosci wezwac projektanta.

1.3.7. Opierzenia, obrobki blacharskie

Opierzenia i obrdbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym.

Projektowane prace budowlane nalezy wykonywa¢ produktami posiadajgcymi
odpowiednie atesty i spetniajgcymi obowigzujgce normy i przepisy, zachowujac
zakres prac, kolorystyke i zaprojektowane rozwigzania. Prace przy danym
zagadnieniu powinny by¢ wykonywane produktami jednego producenta,
przestrzegajac rozwigzan systemowych.

W razie wszelkich watpliwosci wezwaé projektanta.

UWAGA

W zwigzku z prowadzeniem prac w istniejacym, historycznym
budynku, pelnym ukrytych cech, zakres prac moze ulec zmianie w
trakcie przeprowadzania remontu. Pelen zakres prac stanie sie
oczywisty po odkryciu wszystkich elementow.

Podczas prac sg mozliwe modyfikacje spowodowane mozliwoscia
wystapienia nowych okolicznosci i ostateczne rozwigzanie powstanie
po ogledzinach podczas trwania budowy.

W razie wszelkich watpliwosci wezwac projektanta.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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I. Rewitalizacja czeSciowa budynku
II. Remont czesciowy budynku
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w zakresie I. Rewitalizacja czeSciowa budynku

ul. Zaroslak 1, Gdansk, dz. nr 193, obreb 080
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Wspolnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Zaroslak 1 w Gdansku

DANE PROJEKTANTA:
ARCHISTUDIO AB Agnieszka Blank
ul. tancucka 1¢/38, 80-809 Gdansk

proj.: Agnieszka Blank



Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych wykonawca
zobowigzany jest opracowal instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomi¢ z nig pracownikdw odpowiednio do zakresu wykonywanych przez
nich robot budowlanych,

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy:
o zamontowac stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze,

o wydzieli¢ i oznakowad strefy niebezpieczne,

o urzadzi¢ sktadowisko materiatdw i wyrobdw.

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych robaét.

Zamierzenie budowlane ujmuje prace w nastepujgcym zakresie: wykonanie
izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej podziemnych czesci budynku - w
wykopie od zewnatrz (elewacja zach.), wymiana stolarki okiennej piwnicznej
(elewacja zach.), wykonanie docieplenia podziemnych czesci budynku
(elewacja zach.) — w wykopie od zewnatrz, wykonanie nowych doswietlaczy
(elewacja zach.), wykonanie opasek wokot budynku, wykonanie remontu i
docieplenia elewacji potnocnej, wykonczenie remontowanej elewacji. W
wymienionej kolejnosci.

Doktadny zakres:

Wykonanie wykopdw,

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej od zewnatrz,

Wymiana stolarki okiennej piwnicznej na pcv,

Wykonanie docieplenia podziemnych czesci budynku od zewnatrz,
Zasypanie wykopdw — mechaniczne i reczne,

Wykonanie opasek wokot budynku,

Oczyszczenie elewacji potnocnej z kurzu, ostukanie i zdjecie odpadajacych i
luznych fragmentow tynku,

e Docieplenie elewacji potnocnej

e Prace wykonczeniowe: roboty tynkarskie i malarskie,

e Montaz czesci orynnowania (rury spustowe), opierzen i obrobek blacharskich,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W terenie inwestycji wystepujg: przedmiotowy budynek, studnie okien
piwnicznych. Budynki sgsiednie (budynek w zabudowie pierzejowej).

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Spadek terenu oraz schody terenowe od strony pétnocnej — moga stwarzac
zagrozenie spadniecia. Istniejgce instalacje podziemne i studzienki
kanalizacyjne — mogq stwarzac zagrozenie podczas prac wykopow i prac
ziemnych.



Bliskie sgsiedztwo rzeki (od strony elewacji wsch. bedacej juz po remoncie) -
mozliwo$¢ wpadniecia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas realizacji robot budowlanych zagrozenie mogg stwarzaé:

e prace w wykopach wymagajgce zabezpieczenia wykopu przed
osuwaniem sie ziemi i zasypaniem,

e prace w wykopach wymagajg szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na
mozliwe istniejgce instalacje podziemne i studzienki kanalizacyjne oraz
podziemne ruiny od strony pn.. Wykopy w ich sgsiedztwie prowadzi¢
tylko recznie.

e prace w wykopach sg pracami przy istniejgcym budynku zatem nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ ingerujgc w czesci konstrukcyjne
budynku — nalezy wykonywac¢ wykop tylko do odsadzki tawy
fundamentowej, a samg tawe (aby wykonac izolacje) odkopywaé na
szer.1m

e roboty na zewnatrz budynku na rusztowaniach badz drabinach badz na
dachu: roboty na wysokosci wymagajgce zabezpieczen rusztowan
(balustrady) oraz zabezpieczen indywidualnych (uprzeze, stosowanie
pasoéw narzedziowych),

e roboty izolacyjne, tynkarskie i malarskie wymagajgce zabezpieczen
ochrony oczu, gtowy, rak (okulary, maski, kaski, rekawice, odziez
ochronna),

e wszystkie projektowane prace mogg stwarza¢ zagrozenia dla osob
pracujacych na budowie jak i 0sob trzecich polegajace na: pyleniu,
uderzeniu spadajgcymi fragmentami muru i jego wykonczenia,
uderzeniu elementami demontowanych i montowanych dachéwek,
opierzen i innych materiatéw budowlanych oraz uderzeniu spadajgcymi
narzedziami.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzoér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdw zatrudnionych na
budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow
z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez
nich pracownikdw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kierownik budowy
powinien udzieli¢ instruktazu podlegtemu personelowi w zakresie zasad
ogdlnych robdt w wykopach oraz robot na wysokosSciach oraz szczegdtowo
poinstruowac o obowigzku i sposobie korzystania z zabezpieczen uzytych na
budowie oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie:

- ochrona osobista,

- narzedzia i sprzet roboczy,



- znaki ostrzegawcze i informacyjne,

- poruszanie sie po terenie budowy,

- ochrona $rodowiska,

- roboty ziemne i w wykopie,

- rusztowania i roboty na wysokosci,

- roboty tynkarskie i malarskie,

- ochrona przeciwpozarowa,

- fad i porzadek,

- spozycie alkoholu i narkotykdw,

- naruszenie przepiséw bezpieczenstwa,

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
odpowiednio do wystepujacych na budowie zagrozen.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni
zostaC zapoznani z planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( Plan
BiOZ) i poswiadczy¢ to pisemnie na liscie dotgczonej do planu BiOZ.
Bezposrednio przed wykonywaniem robdt szczegdlnie niebezpiecznych
kierownik budowy winien ustnie informowa¢ pracownikédw o
wystepujgcych mozliwych zagrozeniach.

Wszyscy pracownicy sg bezwzglednie zobowigzani do przestrzegania
ogolnych zasad bhp i szczegdtowych wskazan zwigzanych z
wykonywaniem poszczegdlnych czynnosci.

Plac budowy, drogi komunikacyjne, strefy zagrozenia itp. nalezy
odpowiednio oznakowac i nie nalezy dopuszcza¢ oséb postronnych
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢c wytacznie pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wszystkie roboty budowlane i ich odbiér wykona¢ zgodnie z
»~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Nalezy w szczegdlnosci:

- przestrzega¢ wymagan bhp na placu budowy i postanowien
niniejszego planu,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bhp,

- zapewniC zabezpieczenie terenu wokot budowy przed pyleniem i
uderzeniem spadajgcymi elementami budowlanymi i narzedziami —
siatki ochronne,

- zapewni¢ pracownikom Srodki ochrony indywidualnej (ochrona



oczu, gtowy, rak: okulary, maski, kaski, rekawice, odziez ochronna),
- zapewniC zabezpieczenie rusztowan i/lub drabin oraz dachu przed
wypadnieciem oraz zabezpieczenia samego rusztowania badz
drabiny przed przewrdceniem sie

- organizowaé, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujacy
mozliwos¢ zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby
zawodowe,

- dopuszcza¢ do pracy pracownikdéw posiadajgcych aktualne
badania lekarskie i szkolenia bhp,

- rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy
bezpiecznych warunkéw pracy i wtasciwej technologii
prowadzonych robot,

- wykonywac wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy,

- prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen,

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkow
pracy chronigcych ludzi, Srodowisko i majatek przed zdarzeniem wypadkowym,
urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpi¢ podczas
realizacji robot.



